



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP

SINAPI COM DESONERAÇÃO

DATA: ABRIL DE 2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 02	2.1-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS E H	QUANT.	P.UNIT	P. TOTAL
100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	81,75	4.087,50
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	18,29	7.316,00
PREÇO (mão-de-obra + L.SOCIAIS):					11.403,50
PREÇO (material):					0,00
PREÇO TOTAL (unit.):					11.403,50
QUANTIDADE:					1,00
PREÇO TOTAL:					11.403,50

Segundo o Acórdão nº 2622/2013 - TCU, ficou determinado no item 9.2.2, o seguinte:

"9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:"

no Custo Direto:	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%

DEMONSTRATIVO:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL	294.141,06
--	------------

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.403,50
PRAZO DA OBRA	6,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.403,50

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	3,88%
---	-------