



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
Fls. 304

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Sandro
Rubrica

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL - CREA NACIONAL Nº 1514930277

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP

REFERÊNCIA: SINAPI -03-2022 SEM DES.

REFERÊNCIA: DNIT - SICRO 3 -01-2022 SEM DES.

LOCAL: RAMAL DO ILÁRIO-AP

BDI: 24,15%

BDI MAT: 12,00%

DATA: MARÇO-2022

LS: 112,56%(SINAPI) -SEM DES.

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R\$)
1	1		OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	
			OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	217.019,41
		2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.105,07
		3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO	123.049,83
		4	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	8.390,40
		5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	507.096,14
		6	TERRAPLENAGEM	710.674,69
		7	PAVIMENTAÇÃO	3.022.825,77
		8	SINALIZAÇÃO	489.271,75
		9	LIMPEZA FINAL DA PAVIMENTAÇÃO	58.111,04
TOTAL GERAL COM L.S. 112,56% E DNIT SEM BDI				4.178.448,73
PARCELA REFERENTE AO BDI 24,15%				1.009.095,37
TOTAL GERAL COM L.S. SINAP=112,56% E DNIT - NÃO DESONERADO - E BDI				5.187.544,10
	10		INSUMO ASFALTICO (AQUISIÇÃO)	4.738.532,39
TOTAL GERAL COM L.S. 112,56% E DNIT SEM BDI				4.230.832,49
PARCELA REFERENTE AO BDI 12,00%				507.699,90
TOTAL GERAL COM L.S. SINAP=112,56% E DNIT - NÃO DESONERADO - E BDI				4.738.532,39
TOTAL GERAL				9.926.076,49