.E a.
PREFEITURA MUNICIPAL DE

E TEMPO DE RECONSTRUIR

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ n° 34.925.214/0001-90

PROJETO BASICO

. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas
necessarias, contidas neste caderno de especificagbes e encargos, na planilha
orcamentaria, visando os “CONSTRUGAO DE UM CASA DE MANIPULACAO E
DISTRIBUIGAO DE ALIMENTOS NO MUNICIPIO DE ITAUBAL - AP”.

Il. CAMPO DE APLICAGAO

Este documento aplica-se ao processo de licitacdo para fins de contratagao
de “CONSTRUGCAO DE UM CASA DE MANIPULAGAO E DISTRIBUIGAO DE
ALIMENTOS NO MUNICIPIO DE ITAUBAL - AP”.

M. JUSTIFICATIVA

O objetivo principal da construgdo de um casa de manipulagao e distribuigao
de alimentos visa oferecer um espago adequado para atividades agricular,
educacionais, culturais e recreativas a populagcdo de Itaubal, promovendo a
integragao social e o desenvolvimento local.

- DEFINIGOES

4.1. CONTRATANTE - Pessoa juridica de direito publico, representada pela
Prefeitura Municipal de ltaubal, contratante dos servigos e obras a que se refere
este projeto Basico;

4.2. CONTRATADA - Pessoa juridica de direito privado contratada pela
Prefeitura Municipal de ltaubal e encarregada pela execucao das obras conforme os
termos do contrato firmado;

4.3. FISCALIZACAO — Prefeitura Municipal de Itaubal- PMI;

4.4, EMPRESA ESPECIALIZADA - Pessoa juridica subcontratada pela
CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, para executar servicos técnicos
especificos necessarios para o cumprimento do contrato;

4.5. FABRICANTE - Pessoa juridica que produz qualquer material ou
[Digite aqui]
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equipamento utilizados pela CONTRATADA na execucao das obras e dos servigcos

contratados e fiscalizados pela PMSN;

« TEMPO DE DURAGAO DA OBRA.

O tempo de duragéo da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias.

- REFERENCIAS

Constituem partes integrantes desta, os seguintes projetos e documentos:

. Relatorio de visita técnica;

o Projeto basico;

o Memorial descritivo;

) Planilha Or¢gamentaria;

o Planilha Resumo;

o BDI (Beneficios de despesa indireta);
° Cronograma;

CONVENGOES E SERVICOS GERAIS.

Contratante: Prefeitura municipal de Itaubal.

Contratada: Empresa que, por meio de contrato, ira executar a obra.

Fiscalizagdo: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Servigos Urbanos -
SEMORP.

Fabricante: Empresa fornecedora do material a ser empregado na obra.

Projetos: Conjunto de documentos e desenhos, elaborados pela Prefeitura
Municipal de Itaubal-PMI, contendo as informagdes técnicas necessarias para a
realizacéo da reforma.

Planilha de Quantitativo de Servigos: Planilha de relagao e quantificagao dos
servigos a serem executados na obra.

Equivalente Aprovado: Todos os materiais ou equipamentos citados no
presente projeto basico admitem substituicdo por outros equivalentes (mesma

funcdo e desempenho técnico), sob consulta e aprovagao da Prefeitura Municipal de
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Itaubal - PMI.
. GENERALIDADES

A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente, em todos os

pormenores, aos seguintes itens:

o Desenhos, especificagcbes e demais documentos integrantes do
Projeto;
o Normas pertinentes do conjunto das regras da ABNT, do Plano Diretor

Urbano de Itaubal e outros servigos de infraestrutura pertinentes.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com a presente
especificagdo, sendo que qualquer solicitagdo de modificacdo devera ser
encaminhada, por escrito e fundamentada, a Prefeitura Municipal de Itaubal.
Qualquer esclarecimento adicional sobre os servigos a serem executados, objetos
da presente especificagdo, podera ser obtido na Prefeitura Municipal de Itaubal.

Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificagao técnica e
comprovada capacidade para a execugao dos servigos objetos da presente
especificagdo, de modo algum sera aceita qualquer alegagéo, durante a execugao
do contrato, quanto a possiveis indefinicdes, omissdes ou incorregdes contidas no
conjunto de elementos que constituem o presente projeto, como pretexto para
cobrar materiais/equipamentos e/ou servigcos ou alterar a composicao de precos
unitarios. Por conseguinte, a interessada devera incluir no valor GLOBAL da sua
proposta as complementagdes e acessorios ocasionalmente omitidos nos projetos e
documentos, mas implicito e necessario a completa e perfeita execugao da obra
assim como ao funcionamento de todas as instalagbes, maquinas equipamentos e
aparelhos.

A obra tera (a cargo da Contratada) as instalagdes provisorias necessarias ao
seu bom funcionamento, a saber: agua, energia elétrica e demais itens necessarios
a atender as normas relativas a seguranca e qualidade de prestacdo de servigo da
construcao civil.

Ficara a cargo da Contratada adquirir livro “Diario de Obra” para

preenchimento em conjunto com a Fiscalizagéo.
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a) Mao-de-obra / assisténcia técnica

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e
especializada na execuc¢do de cada servigo.

A Contratada devera requerer dos fabricantes de materiais, bem como de
montadores ou instaladores especializados, conforme se fizer necessario, a
prestacdo de ininterrupta assisténcia técnica, durante o desenvolvimento dos

trabalhos realizados até a sua conclusao.

b) Materiais

Todo material destinado as obras deverdao ser obrigatoriamente de primeira
qualidade, sem uso anterior, embalagem lacrada, dentro do prazo de validade e
satisfazer rigorosamente os seguintes documentos:

o Especificagao dos materiais e recomendacgoes para
aplicacao/execucgao, contidas nesse caderno.

o Normas e/ou Especificagbes da ABNT ou de Entidades congéneres,
inclusive estrangeiras.

As caracteristicas dos materiais deverao ser rigorosamente verificadas no ato
de seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparagdo com as
respectivas amostras (ou prototipos) previamente aprovadas pela Contratante.
Todos os materiais entregues na obra deverao estar acompanhados da respectiva
Nota Fiscal e demais documentos necessarios a sua aplicagao e/ou utilizagdo, como
manuais, por exemplo.

Os locais de armazenamento deverdo ser especialmente preparados e
previamente designados e/ou aprovados pela Contratante, além de mantidos

constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumacao.

c) Fornecimentos

A Contratada devera fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra para a perfeita execugcao dos servigcos especificados.

A Contratada devera ainda fornecer todos os dispositivos e acessorios,
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materiais, ferramentas, ou complementares, eventualmente ndo mencionados em
especificagées e/ou ndo indicados em desenhos do projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizagdo da obra.

As aquisicdes de materiais e execugdo de servigos deverdo ser efetivadas
somente depois de aprovadas pela Contratante as respectivas amostras, protétipos,
desenhos de fabricagao, instalagdo ou montagem.

d) Impugnacgao

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o
material que, no ato de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que devera
preceder o seu emprego, apresentar defeitos, caracteristicas discrepantes das
especificagbes, amostras, protétipos, bem como de desenhos de fabricagao,
instalagdo ou montagem.

e) Discrepancia, prioridades e interpretagcoes

Os servigos e obras serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigoes e
exigéncias contidas neste caderno.

Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugao dos
servigos e obras serao documentadas pela Contratada, que registrara as revisdes e
complementagdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos
‘como construidos”.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

o Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerao sempre as primeiras;

. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes,

prevalecerao sempre os de maior escala;

o Em caso de divergéncia entre as especificagdes, projeto estrutural e
projeto de instalagbes, devera ser consultado o autor do projeto;

o Em caso de divergéncia no caderno de encargos e os desenhos dos
projetos especializados, prevalecerdo sempre o mais recente;
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o Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos, das
especificagoes contidas neste caderno, das instrugdes de concorréncia ou caderno
de descritivo de acabamento, devera ser consultada a Contratante e/ou os autores
de projeto.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificacdo por parte da
Contratante ou duvida decorrente de sua omissao, devera ser discutida previamente

com o Projetista e aprovada pela Fiscalizagdo da Contratante.

f) Fiscalizagao

A Contratante mantera desde o inicio dos servicos ate o seu recebimento
definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por
profissionais que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

A Contratada devera facilitar por todos os meios ao seu alcance, a ampla
acao da Fiscalizagao, permitindo o acesso aos servigos e obras em execugao, bem
como atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas.

Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdo na interpretagdo dos desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na condugao
dos trabalhos, ndao poderdo ser invocado para eximir a Contratada da
responsabilidade pela execugao dos servigos e obras.

A Fiscalizagao devera exigir relatérios diarios de execucao dos servigos e
obras (Diario de obra), com paginas numeradas em 03 (trés) vias, 02 (duas)
destacaveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos servigos,
como: entrada e saida de equipamentos, servicos em andamento, efetivo de
pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as

atividades de suas subcontratadas.

g) Medicao e recebimento
Somente poderao ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela

Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
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modificagdes expressa e previamente aprovadas pela Contratante.

A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatorios periddicos

elaborados pela contratada, registrando os levantamentos, calculos e graficos

necessarios a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servigos

efetivamente executados.

A discriminagdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na

medicdo deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orgcamento anexas ao

contrato. A Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela

Contratada com base nas medigdes de servigos aprovadas pela Fiscalizacao,

obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

IX - FONTE DE RECURSOS:
ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL

UNIDADE:

ACAO:

FONTE:
RUBRICA:
VALOR CONCEDENTE:

VALOR: 762.782,22 (Setecentos e sessenta dois mil, setecentos e oitenta

e dois reais e vinte e dois centavos)

X - FUNDAMENTO LEGAL.:

A contratacdo do objeto deste Projeto Basico tem como fundamento legal

as seguintes normas:
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Constituigcao Federal,;

Lei Federal n° 14.133 de 01/04/21 e alteragdes posteriores;

Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002;
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equipamentos urbanos.

Xl - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

O valor orgcado referente a este projeto basico esta previsto em 762.782,22
(Setecentos e sessenta dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois
centavos).

Xl - DA VIGENCIA:

Este projeto basico devera ter sua vigéncia até 10 (dez) meses apds o inicio

da obra.

XIlIl - SEGURO GARANTIA

13.1. Devera ter no instrumento convocatério a modalidade do seguro
garantia, conforme definida pela a Lei 14.133/21 no seu Art. 56 § 1°, dada pela a
redacao da Lei 14.133/21 e a Lei 11079/04.

XIV. DA QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA

14.1. Certificado de Registro e Quitagdo do Licitante e de seus Responsaveis
Técnicos no CREA ou CAU da regiao a que estiver vinculado o Licitante, dentro do
prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente
contratacao;

14.2. Comprovacao de possuir em seu quadro de profissionais pelo menos 1
(um) profissional de nivel superior, com formagcdao em engenharia civil € ou
arquitetura, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU da regidao competente, relativo(s) a execugéo de
obras de engenharia para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, que nao o proprio licitante (CNPJ diferente).

14.3. O(s) atestado(s) de responsabilidade técnica devera(ao) comprovar a
execugdo EM EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL.

14.4. A comprovacgao de vinculo profissional far-se-a com a apresentacdo da

copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como
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CONTRATANTE, do Contrato Social da Licitante em que conste o profissional como
socio, do Contrato de Trabalho ou de Atestado Técnico da empresa, devidamente

registrado no CREA ou CAU da regido competente, em que conste o profissional

como Responsavel Técnico, ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
Declaracdo de Anuéncia do profissional. A contratacdo do citado profissional sera
efetivada em data ndo posterior a da assinatura do contrato;

14.5. A comprovacédo do profissional de Nivel Superior ser detentor de
Atestado de Capacidade Técnica podera se feita pela apresentagdo da Certiddo de
Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, podendo
ser aceita Certidado de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade Técnica,

comprovando a efetiva realizagao das obras/servigos;

XV. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

Os servigos deverao ser executados nos termos fixados nos Projetos e no
Caderno de Encargos e Especificagdes, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
financeiro, Composicdes de Precos Unitarios e Tabela ABC.

15.1. PRELIMINARES

15.1.1. Contratagdo de mao-de-obra, atentando-se para a devida
formalizacdo, com fornecimento dos vales-transportes relativos ao més de inicio da
prestacao dos servigos, aquisicao de ferramentas, uniformes padronizados, crachas
de identificagdo no qual devera constar o nome e atividade exercida pelo
empregado da contratada e equipamentos, inclusive os de prote¢ao individual e
coletivo necessarios, na forma do art. 166 da CLT;

15.2. TECNICOS PROFISSIONAIS

15.2.1. Execucédo e administragdo da obra, com o Registro da devida
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU,

15.2.2. Leitura e interpretagdo dos projetos (consulta aos projetistas quanto

as duvidas suscitadas);
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15.2.3. Aplicagao das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

15.2.4. Outros servicos técnicos afins.

15.3. DE EXECUCAO

15.3.1. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes
definidas nos Projetos, Caderno de Especificagdes, Planilha Orgamentaria e
Cronograma Fisico-Financeiro, cabendo a CONTRATADA, total responsabilidade
pela perfeita execugdo e funcionamento dos mesmos, sem qualquer énus adicional a
CONTRATANTE;

15.3.2. Sera admitida equivaléncia de materiais propostos nas especificagdes
técnicas, desde que para isso haja solicitagdo prévia e acatamento da fiscalizagéo e
dos projetistas;

15.3.3. A execugao dos servigos devera ser realizada conforme diretrizes
definidas nas especificagdes/planilhas, projetos complementares, se for o caso, e
Seus anexos;

15.3.4. Fazem parte do contrato todos os elementos desenhados nos
projetos, nos detalhes e/ou constantes nos cadernos de especificagdes técnicas
e/ou constantes na planilha orgamentaria, mesmo que nao sejam relacionados na
proposta da CONTRATADA.

15.4. FINAIS

15.4.1. Correcao de irregularidades de execugdao apontadas pela
FISCALIZACAO no Termo de Recebimento Provisério das Obras;

15.4.2. Limpeza geral da obra;

15.4.3. Outros servigos afins necessarios a finalizagdo da obra.

15.5. CADERNO DE ESPECIFICACOES

15.5.1. As orientacdes e especificacbes técnicas contidas no ANEXO -
Caderno de especificacdes parte integrante deste termo, devem ser rigorosamente
seguidas pela CONTRATADA.

XVI. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:
16.1. A CONTRATANTE obrigar-se-a:
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16.1.1. Fornecer os Projetos, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e
Caderno de Especificagbes Técnicas, necessarios a execugao das obras;

16.1.2. Solicitar ou autorizar horario especial de trabalho;

16.1.3. Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, dos
documentos de habilitagdo exigidos na contratagdo, para que estas condigbes
sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

16.1.4. Verificar se os materiais utilizados na execugdao dos servicos
correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA.

16.1.5. Efetuar os pagamentos nas condigbes e pregos pactuados (conforme

Cronograma Fisico-Financeiro);

16.1.6. Emitir termos de “Autorizacdo de Inicio das Obras” e Termo de
Recebimento;

16.1.7. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugao deste contrato, através
de Comissao designada para este fim.

16.2. A CONTRATADA obrigar-se-a:

16.2.1. Efetuar andlise minuciosa de todo o projeto basico e Caderno de
Especificagdes Técnicas, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qualquer
duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas;

16.2.2. Apresentar as composicdes de pregos unitarios dos servigos, a
composi¢ao da taxa de BDI, e a composi¢cao dos encargos sociais;

16.2.3. Apresentar cronograma de execugdo dos servigos no tempo
estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir os prazos e as etapas nele
estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

16.2.4. Executar os servigos, em atraso, a noite e/ou em finais de semana e
feriados conforme determinados pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade
da CONTRATADA toda e qualquer despesa vinculada aos seus funcionarios,
inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horario, sem prejuizo de eventuais
sangbes contratuais e legais, em caso de atraso de execugdo quanto ao

Cronograma Fisico-Financeiro por culpa da CONTRATADA;
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16.2.5. Substituir qualquer empregado, quando requerido pela
CONTRATANTE;

16.2.6. Cumprir as exigéncias de qualidade na execucgéo dos servigos postas
neste Termo de Referéncia / Projeto Basico, no Caderno de Especificagbes
Técnicas, no Edital do certame e no futuro Contrato, sempre com pessoal
qualificado e habilitado;

16.2.7. Instalar placa de identificagédo da obra com os dados necessarios e de
acordo com a legislagéo pertinente, bem como providenciar, por conta propria, toda
a sinalizagao necessaria a execugao da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de

acidente, atendendo as normas de seguranga e medicina do trabalho.

XVII. DO PRAZO DE EXECUGCAO E DAS NORMAS DE MEDIGCAO:

17.1. O prazo para execugao dos servicos de engenharia sera de 30
(TRINTA) dias corridos a contar do inicio efetivo dos servigos, apés a emissao do
Termo de Autorizacao;

17.2. A CONTRATADA deve iniciar os servigos no prazo maximo de 10 dias
apos o recebimento do Termo de Autorizagao;

17.3. As medi¢des serao realizadas a cada 10 (dez) dias, contados a partir do
inicio efetivo dos servigos. As medi¢des terdo como base os servigos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo, assim considerados aqueles
formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado;

17.4. A CONTRATADA devera DAR o aval na planilha de medi¢cao contendo
a especificagao do servico realizado, seu quantitativo, preco unitario, preco total por
servigo e valor total da medi¢cdo. A construtora devera apresentar cronograma de
execugao do servico demonstrando o andamento da execugao;

17.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mé&o-de-obra e
outros, deverao ser considerados na composicao de custos unitarios, ndo sendo,
em hipotese alguma, considerados na medigao;

17.6. A medi¢ao de cada servico sera feita pela unidade basica utilizada na
composi¢cao de preco unitario.

XVIIl. DO PRECO:

[Digite aqui]



.E a.
PREFEITURA MUNICIPAL DE

E TEMPO DE RECONSTRUIR

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ n° 34.925.214/0001-90

18.1. O prego global para total execugdo dos servigos foi orcado em:
762.782,22 (Setecentos e sessenta dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte
e dois centavos), conforme composi¢cdes de pregos laboradas com base na tabelado
SINAPI e ORSE, utilizada em obras publicas e servigos de engenharia executados
com recursos Federal,

18.2. Os proponentes deverdo tomar como referéncia para elaboragdo de
suas propostas o Caderno de Especificagdao Técnica, o Projeto, a Planilha e o

Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados por este SETOR;

XIX. DA PLANILHA ORGAMENTARIA, DA COMPOSIGAO DE PREGCOS
UNITARIOS, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DOS
ENGARGOS SOCIAIS E DA COMPOSICAO DO BDI.

A planilha orgcamentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com
custos unitarios de cada item de servigo. O BDI, que incidira sob o somatério dos
custos totais de cada item de servico, devera estar apresentado conforme
apresentado na planilha orcamentaria fornecida pela Administracdo e ao final da
planilha, em forma analitica que permita a pronta visualizagdo de cada um de seus

componentes.

XX. DO PAGAMENTO:

20.1. O pagamento sera efetuado de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, em parcelas proporcionais aos servigcos executados, desde que a
CONTRATADA:

20.1.1. Apresente a CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;

20.1.2. Indique o banco, agéncia e conta bancaria da empresa,;

20.1.3. Disponibilize, para acesso via internet, as certiddes CND (INSS), CRF
(FGTS) e conjunta da Receita Federal (RFB), atualizadas e em vigéncia;

20.1.4. Apresente o0s seguintes comprovantes em relagdo a todos os
empregados vinculados a execugéo dos servigos referentes ao més a que se refere
a medigéo:
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20.1.4.1. Abertura da CEI dos servicos, na primeira medi¢ao;

20.1.4.2. Comprovantes do CAGED dos empregados vinculados ao servigo,
quando houver admissio ou demissdo de mao-de-obra;

20.1.4.3. Pagamento dos salarios, férias, indenizag¢des, verbas rescisoérias ou
demais verbas trabalhistas;

20.1.4.4. De recolhimento do FGTS;

20.1.4.5. De recolhimento da Previdéncia social;

20.1.4.6. De entrega dos vales-transportes relativos ao més do faturamento e
vale-refeicdo, se for o caso, ou respectivo pagamento através de pecunia,
juntamente com a remuneragdo mensal do empregado;

20.1.5. A liberacdo da ultima parcela dar-se-a mediante apresentacdo da
CND do CEIl — Cadastro do Empregador individual desta obra de engenharia,
observando o disposto na alinea 6.2.16 deste PB em caso de contratagdo de
empregados na forma do art. 443, §2°, alinea ‘a’, da CLT.

20.2. O pagamento sera condicionado, ainda, ao atesto na referida nota fiscal
pela FISCALIZACAO.

XXI. DA FISCALIZAGAO E CONTROLE

21.1. N&o obstante a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DA LICITACAO seja
a unica e exclusiva responsavel pela execucéo de todos os servigos, a Prefeitura
Municipal de Santana reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacao
sobre os servicos, diretamente, pela FISCALIZACAO;

21.2. A FISCALIZACAO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessaria;

21.3. A FISCALIZACAO velara pelo controle dos materiais utilizados nos
servigos, podendo adotar procedimentos técnicos consagrados e também o
seguinte:

21.3.1. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a

CONTRATADA a apresentagao de informagéo, por escrito, dos locais se origem dos
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materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos que comprovem a
qualidade e/ou similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificagdes
serao providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, e
executados por laboratérios aprovados pela FISCALIZACAO;

21.3.2. Os materiais que ndo atenderem as especificacbes ndo poderado ser
estocados no local de realizagao dos servicos;

21.3.3. Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em areas
autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para
estas areas os dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos 6rgéaos
competentes;

21.4. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucgdes e zelar
permanentemente para que as suas operag¢des ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparagao

de eventuais danos causados.

XXII. DAS SANCOES

A empresa vencedora da licitagao ficara sujeita as penalidades previstas no
edital, bem assim no termo de contrato, em casos de inexecugdo parcial ou total das
condigbes pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o
contraditério em regular processo administrativo, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em), a saber:

22.1. Adverténcia;

22.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por
dia de atraso, caso n&o dé inicio aos servigcos no prazo de 10 (dez) dias uteis a
partir da data de emissao termo de “Autorizagao de Inicio dos Servigos”;

22.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia
de excesso que venha ocorrer no prazo previsto para a conclusao do servico;

22.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total
adjudicado, por cada ocorréncia de inexecugéo parcial do contrato;

22.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por

[Digite aqui]



.E a.
PREFEITURA MUNICIPAL DE

E TEMPO DE RECONSTRUIR

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ n° 34.925.214/0001-90

cada ocorréncia de inexecucéo total do contrato;

22.6. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de
rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades
estabelecidas nesta clausula, que tera carater disciplinador do processo de licitagao,
cujo ndo pagamento podera ensejar cobranga judicial e impedimento para contratar
com a Administracédo pelo periodo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punicédo ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante
a proépria autoridade que aplicou a penalidade;

22.7. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em
casos de inexecucdo parcial ou total das condicbes pactuadas naqueles
instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditério em regular processo
administrativo, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s)
ensejar (em);

22.8. Demais sangdes previstas na Titulo IV, capitulo |, da Lei n® 14.133/21,
no que couber.

XXIIl. DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serdo resolvidos conforme descrito no edital
licitatério, observados os principios que informam a atuagdo da Administragcado
Publica e da Lei n® 14.133/21.

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO & URBANISTA
CAU: 135622-4
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