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Prefeito

O objeto do presente projeto consiste na execucdo indireta de servicos, mediante
empreitadapor preco Global, do tipo menor preco, para CONSTRUCAO DA PASSARELA
NO IPIXUNA GRANDE - MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP - Zona Rural do Municipio de
Itaubal/AP, conforme o Projeto Executivo e seus anexos.

1. DO PROJETO EXECUTIVO:

A estimativa do custo da obra RS$900.730,26 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL
SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), com cronograma de execugao
de 120 (cento e vinte) dias.

O presente projeto possui as seguintes pecas técnicas:
1.1. ART do Arquiteto e Urbanista, que elaborou os projetos e orcamentos.
1.2. Projeto executivo, devidamente aprovado pelo Prefeito Municipal de

ltaubal, compostopor:
a) Do objeto;

b) Dajustificativa;

c) Das especificacbes Técnicas dos servicos;

d) Do cronograma de execucdo;

e) Do valor estimado, da medicdo, dos pagamentos e reajustamento;

f)  Da fiscalizacdo e acompanhamento;

g) Da garantia da obra ou servico;

h) Do local da execucdo dos servicos;

i)  Dadotacdo orcamentaria;

j)  Da Estimativa de custos;

k) Das obrigacdes da empresa contratada;
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l)  Das obrigacdes da Secretaria de Municipal de Obras e Urbanismo de
ltaubal;

m) Do recebimento da obra ou servicos;

n) Do foro;

1.3. - Conforme recomenda a Lein2 8.666/93 de Licitagcdes e Contratos, o Projeto
Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios e suficientes a realizacdo
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes.

O Projeto Executivo contempla também o orcamento detalhado da execucdo dos
servicos, elaborado na etapa anterior, fundamentada no detalhamento e nos eventuais
ajustes realizados no Projeto Bdsico, de acordo com as normas pertinentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Verifica-se, portanto que, de acordo com o que foi evidenciado anteriormente e
com base na Lei 8.666/93, o Projeto Executivo corresponde ao tratamento técnico do
Projeto Basico aprovado, com suas especificacdes técnicas e planilhas orcamentarias
detalhadas.

Nesse contexto, constata-se que o Projeto Executivo apresenta todas as pegas
técnicas indispensaveis a execucdo completa da obra, inclusive com elementos
complementares que buscam garantir seu bom andamento e a qualidade final do

empreendimento.

Itaubal/AP, 17 de janiero de 2023

Paulo H. Guimarées Teixeira
Arquiteto e Urbanista
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