



Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRIRIM LOCALIZADO NA RUA SÃO BENEDITO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL	Bancos SINAPI - 06/2023 - Amapá	B.D.I. 26,37%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
--	---	-------------------------	---

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 57.351,90	5,52 %
2	FUNTE CONTEMPLATIVA	R\$ 17.913,67	1,72 %
3	MESA DE JOGOS	R\$ 3.833,38	0,37 %
4	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 49.065,02	4,72 %
5	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 57.719,84	5,54 %
6	RESTAURANTE/QUIOSQUE	R\$ 139.924,40	13,47 %
7	QUADRA DE AREIA	R\$ 5.387,53	0,52 %
8	DECK CONTEMPLATIVO 1	R\$ 123.423,20	11,88 %
9	DECK CONTEMPLATIVO 2	R\$ 75.107,05	7,23 %
10	DECK MADEIRA 1	R\$ 27.239,29	2,62 %
11	DECK MADEIRA 2	R\$ 27.239,29	2,62 %
12	DECK MADEIRA 3	R\$ 27.239,29	2,62 %
13	ÁREAS DE GRAMA	R\$ 53.398,02	5,14 %
14	ÁREAS DE MANOBRA PARA VEICULOS	R\$ 43.970,51	4,23 %
15	RAMPA DE CONCRETO 1 E PISO TATIL/ALERTA	R\$ 2.131,03	0,21 %
16	SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELETRICA	R\$ 128.406,43	12,36 %
17	SISTEMA DE ÁGUA FRIA	R\$ 4.453,48	0,59 %
18	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 20.975,43	2,02 %
19	ESCADA CURVA	R\$ 12.857,52	1,24 %
20	ESCADA MAIOR	R\$ 41.433,55	3,99 %
21	LAJES	R\$ 12.258,79	1,18 %
22	MURO DE ARRIMO E BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO	R\$ 106.280,87	10,23 %

Total sem BDI	R\$	763.592,18
Total do BDI	R\$	273.474,48
Total Geral	R\$	1.037.066,66