
Total Peso 

(%)
19.712,89 7,25 %

7.531,20 2,77 %

45.112,67 16,59 %

20.649,07 7,59 %

7.671,01 2,82 %

48.307,95 17,76 %

52.824,01 19,42 %

15.387,75 5,66 %

16.196,07 5,95 %

15.174,05 5,58 %

14.032,31 5,16 %

8.936,97 3,29 %

454,23 0,17 %

Item Descrição

Total Geral 271.990,18

 13 ENCERRAMENTO

Total do BDI 60.842,55

Total sem BDI 211.147,63

 10 ESQUADRIAS

 11 PINTURA

 12 DIVERSOS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 

 7 

ADMINISTRAÇÃO OBRA

 3 PAREDES E PAINEIS

 6 PISO

COBERTURA

 9 

 4 INFRA ESTRUTURA

SINAPI 12/2021
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM MADEIRA E ALVENARIA, COM 3 SALAS DE AULA- 

NO MUNICIPIO DE ITAUBAL COMUNIDADE DO PORAQUÊ

OBRA BANCOS

DESONERADO 84,86%

ENCARGOS SOCIAIS

28,82%

B.D.I

 5 REVESTIMENTO

 8 INSTALAÇÃO ELETRICA

HIDROSSANITÁRIO


