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A. FINALIDADE 

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições 

gerais para a Obra de: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA 

COMUNIDADE DO CURICACA NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL – AP. 

 

B. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução dos serviços deverá ser de acordo com o projeto, planilha de 

custos, especificações técnicas e normas descritas neste documento, assim 

como posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos 

das Companhias Concessionárias de água, luz e etc... 

Em caso de dúvidas relacionadas ao entendimento dos projetos, 

especificações e planilhas orçamentárias, estas serão dirigidas pela 

fiscalização. 

A Secretaria Municipal de Obras designará um técnico, doravante 

nomeado fiscal com a competência de fiscalizar o fiel cumprimento do 

estabelecido, com autoridade para impugnar demolir e refazer os serviços em 

desacordo com as especificações do projeto. 

A presença da fiscalização da obra não diminui a responsabilidade da 

contratada, que deverá manter um responsável técnico pela obra no local, no 

mínimo pelo período de três horas e toda vez que for requisitado. 

A Contratada deverá manter no canteiro de obra um jogo completo 

(projetos, especificações e planilha de custo), para utilização da fiscalização. 

O construtor requererá a aprovação dos projetos junto ao CREA, 

Prefeitura e Concessionárias de Água e Luz, bem como providenciará todos 

os documentos de regularização da obra, desde o Alvará de Construção até 

o Habite-se se for o caso, e deverá apresentar um jogo de cópias aprovadas 

juntamente com o Alvará de Construção à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

OBRAS, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data ORDEM DE SERVIÇO. 

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado a “DIÁRIO 

DE OCORRÊNCIAS”, onde deverão ser feitas anotações pela fiscalização. 
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As anotações registradas pela fiscalização no “DIÁRIO DE 

OCORRÊNCIAS” e não contestadas pelo construtor, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a partir da data de anotações, serão consideradas 

aceitas pelo construtor. 

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e 

especificações só será admitida com a prévia autorização da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, devidamente registrado no “DIÁRIO DE 

OCORRÊNCIAS” e assinado pelo fiscal da obra. 

Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados 

logo após o registro no Diário de Ocorrência da obra, ficando por sua conta 

exclusiva, as despesas desses serviços. 

É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de todos os 

danos e avariais causadas aos serviços já realizados e/ou a terceiros 

provocados pela execução da obra. 

A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra e ainda não 

entregues a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ITAUBAL. São de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

C. OBJETO 

As especificações aqui descritas estabelecem as condições que deverão 

ser seguidas para a execução dos serviços constantes na planilha 

orçamentária da obra de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA 

COMUNIDADE DO CURICACA NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL – AP. 

 

D. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

A obra consistirá na CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, no 

município de Itaubal – AP, com área de 904,50m² com as seguintes 

características principais: Limpeza do terreno, construção de um quiosque 

em alvenaria, banheiro PCD e um pergolado de madeira. Contará com uma 

pavimentação de passeio com pisos intertravados e calçada de concreto 
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moldado in loco. A rede de iluminação pública contará com postes de aço e 

luminárias de led. O paisagismo contará com canteiros com vegetação de 

grama, arbustos e árvores ornamentais, além de bancos em concreto armado 

e bancos com assentos de madeira. 

 

E. REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por preço global. 

 

F. PRAZO 

O prazo para execução desta parte da obra será de 90 (NOVENTA) dias 

corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de 

Serviço e/ou assinatura do contrato. 

 

G. ABREVIATURAS 

As abreviaturas nesta especificação técnicas seguiram a ordem abaixo 

discriminada: 

• G.E.A: Governo do Estado do Amapá 

• FISCALIZAÇÃO: Arquiteto ou preposto credenciado pela 

SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO 

DO AMAPÁ OU PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL - PMI 

• CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das 

obras 

• ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

• CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

• CAU: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

• ART: Anotação de Responsabilidade Técnica 

• RRT: Registro de Responsabilidade Técnica 

 

H. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
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Serão documentos complementares a estas especificações técnicas 

normas da ABNT aqui transcritas, estando ou não listadas como anexo. 

Os documentos complementares serão: 

• Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas 

especificações técnicas; 

• Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO; 

• As normas estaduais do Governo do Estado do Amapá e de suas 

concessionárias de serviços públicos e as normas do CREA/AP e 

CAU/AP 

• As normas municipais do município de Itaubal. 

 

I. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Deverão ser de qualidade satisfatória de acordo com as normas abaixo 

descritas: 

NBR 5410 / 2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR 06524/ 1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem 

cobertura protetora para instalações aéreas; 

NBR 07211/ 2009 - Agregado para Concreto; 

NBR 07229/ 1997 - Construção e Instalação de Fossa Séptica e 

Disposição de Efluentes Finais; 

NBR 7362-1-2007- Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 

NBR 9575/ 2010 - Impermeabilização - Seleção e Projeto; 

NBR 15812/ 2010 - Alvenaria Estrutural- Blocos Cerâmicos 

NBR 08545/ 1984 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de 

Tijolos e Blocos Cerâmicos; 

NBR 08953/ 2015 - Concreto para Fins Estruturais; 

NBR 09311/ 2014 - Cabos Elétricos Isolados; 

NBR ISO 20345/ 2015- Calçado de Segurança; 
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NBR 13276/ 2005 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de 

Paredes e Tetos – Preparo; 

NBR 10898/ 2013 - Sistema de Iluminação de Emergência. 

 

As Especificações de todas as marcas citadas nas especificações dos 

serviços constituem apenas referência, admitindo a substituição por outras 

marcas similares (tipo, função, resistência, estética e apresentação), com 

previa consulta e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 

i. CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 

prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as 

seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade 

reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência 

estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço. 

 

J. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada 

com comprovação de função profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, 

soldadores, etc) registrada na Carteira de Trabalho para execução de todos 

os serviços. Correndo por conta da mesma as despesas relativas às leis 

sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, 

durante todo o período da obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer a relação de pessoal e a respectiva 

guia de recolhimento das obrigações com o INSS. 

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação 

pertinente a execução da obra: Certidão Negativa de Débitos com o INSS, 

Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de 

Quitação do ISS referente ao contrato. 
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L. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIAS 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as 

ART referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos 

pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos 

serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, 

entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não 

de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, 

conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro. 

 

M. PROJETOS 

Todos os projetos básicos (arquitetônico, instalações hidráulicas, projeto 

estrutural e instalações elétricas) serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com 

normas vigentes da ABNT, CREA, CAU e Governo do Estado, prevalecerão 

as prescrições contidas nas normas desses órgãos. 

 

N. DIVERGENCIAS 

Em caso de divergência de informações com relação aos projetos e 

especificações técnicas deverá ser considerado: as normas da ABNT citadas 

ou não nessa especificação; as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas 

dimensões, medidas em escala; os desenhos de maiores escalas 

prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos de datas mais recentes 

prevalecem sobre os mais antigos. 

 

O. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante 

ajuste com a FISCALIZAÇÃO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos 

padrões exigidos pelas concessionárias de serviços públicos e Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). A construção do 

canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela FISCALIZAÇÃO. 
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P. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

1.1. ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

A CONTRATADA deverá dispor para o canteiro de obras um arquiteto, 

capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com o fiscal, desde que 

devidamente registrados em diários de obras, nas visitas não agendadas da 

fiscalização. Todas as eventuais alterações de projetos deverão estar 

registradas em diário de obras. 

 

1.2.  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 A CONTRATADA deverá dispor para o canteiro de obras um encarregado 

geral, capaz de acompanhar com uma frequência maior a execução da obra. 

Deverá ser capaz de discutir, em conjunto do arquiteto responsável, sobre a 

execução e possíveis ajustes da obra com o fiscal. Deverá acompanhar e 

garantir a correta execução dos serviços de acordo com o previsto nos projetos. 

Todas as eventuais alterações de projetos deverão estar registradas em diário 

de obras. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Será utilizada placa padrão da Prefeitura Municipal de Itaubal, tipo 

Outdoor, nas dimensões 2,00 x 4,00m, estruturada com pernamancas 

aplainadas, fixados por esteios aplainados de 0,10 x 0,10 x 4,00m com painel 

em zinco, pintadas em esmalte sintético de acordo com o modelo fornecido pela 

fiscalização, devendo ser fixadas ao terreno através de blocos de concreto 
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simples nas dimensões 40 x 40 x 450 cm, nos locais a serem indicados pela 

fiscalização. 

 

2.2. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) 

 A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro deverá atender às 

exigências da concessionária local (CEA), sendo de responsabilidade do 

Construtor. O custo do consumo mensal de energia correrá por conta do 

Construtor até a ligação definitiva e entrega da obra. Cabe ao Construtor toda a 

providência junto à concessionária para o fornecimento de energia de acordo 

com os padrões recomendados pela NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão. 

 

2.3. POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

 Por ser um produto de reflorestamento, praticidade, atender em diversos 

usos na construção civil, além do custo reduzido e fácil manuseio, possui boa 

aceitação comercial. A madeira roliça tratada pode ser utilizada em construções 

rústicas como estruturas de telhados, casas, pontes, passarelas, playgrounds, 

coberturas, mirantes, telhados, galpões. Após secagem, limpeza e classificação, 

as peças de madeira são submetidas a vácuo e pressão sendo 

"PREMATIZADAS" em autoclave, até que haja total saturação do alburno e o 

cerne por capilaridade, sempre de acordo com as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 A instalação do poste deverá atender às exigências da concessionária 

local (CEA), sendo de responsabilidade do Construtor. Cabe ao Construtor toda 

a providência junto à concessionária para o fornecimento de energia de acordo 

com os padrões recomendados pela NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão. 
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2.4. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

 Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, montagem 

e execução de um depósito em estrutura de madeira serrada, paredes em 

chapas compensadas, coberto com telhas de fibrocimento onduladas de 6 mm 

e piso cimentado. O Barracão deverá medir 2,50m X 2,60m, totalizando 6,50m² 

de área. 

 

2.5. TAPUME COM TELHA METÁLICA 

O tapume com telha metálica serve para delimitar o entorno da obra e dar 

proteção e segurança à mesma, impedindo o acesso de animais e pessoas não 

autorizadas ao interior da construção. Para a instalação executa-se uma 

escavação no local onde serão instalados os tapumes para a inserção dos 

pontaletes. Durante todo o procedimento devem ser verificados os níveis. Após 

a escavação, faz-se a instalação dos pontaletes e o chumbamento, com 

concreto, do mesmo no solo. Em seguida é feito o cercamento com as telhas 

metálicas. 

 

2.6. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 

Para a limpeza do terreno deverá ser utilizada um trator com esteiras que 

irá fazer a retirada de toda a camada vegetal bem como qualquer resquício de 

entulho que possa haver no local. 

 

2.7. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação E Corta-se o 

comprimento necessário das peças de madeira. Com a cavadeira faz-se a 
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escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira) e é inserido 

o pontalete. O nível é verificado durante este procedimento; 

 Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um 

“L”. Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para 

sustentar a estrutura do gabarito. No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, 

dos pontaletes e, em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do 

gabarito) e da madeira do topo (“L”). 

 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3.1. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

 Aterro é o depósito e compactação de materiais (terra ou outros) em 

terrenos que apresentam depressões, crateras ou áreas com nível abaixo do 

desejado a fim de torná-lo mais alto ou simplesmente plano. Em geral não devem 

ser usados solos expansíveis e solúveis. Para este insumo considerar barro ou 

argila ou saibro como material para aterro. 

 

3.2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

 A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente 

concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A motoniveladora 

percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura 

da camada prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do 

limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada 

através do caminhão pipa. 

 Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, 

executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de 

carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as 

exigências de compactação 
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3.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

 Carga de solos ou materiais granulares, em caminhão basculante, com a 

utilização de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhão).  

 

3.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é 

transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que o despejam no local de execução do serviço. 

 

4. PAVIMENTAÇÃO 

4.1. CALÇADA DE PASSEIO 

4.1.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 

C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-

se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto.  

 Caso seja necessário, para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer 

uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao 

eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de 

dilatação.  
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4.1.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

Após a execução dos serviços de preparo da sub-base e base, inicia-se a 

execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita 

pelas seguintes atividades sequencialmente: 

- Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

- Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto; 

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

- Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de 

serviço; 

- Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

- Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

- Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

- Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

 

4.1.3. COLCHÃO DE AREIA 

Deve-se espalhar, de maneira manual (de forma suave) a areia tratada de 

quartzo em toda a superfície do piso intertravado. 

 O preenchimento de areia servirá para o assentamento do piso 

intertravado. Essa camada seguirá a declividade imposta e executada para 

regularização e compactação do subleito. 
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4.1.4. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela execução do 

serviço; 

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execução 

do serviço; 

- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete; 

- Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete; 

- Placa vibratória reversível para compactação do material granular - CHP; 

- Placa vibratória reversível para compactação do material granular - CHI. 

EXECUÇÃO 

- Lançar e espalhar as camadas de brita sobre solo previamente compactado e 

nivelado; 

 - Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 

 

4.1.5. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 

 Deve-se iniciar com a execução do alinhamento e marcação das cotas 

com o uso de estacas e linha, regularização do solo natural e execução da base 

de assentamento em areia. Em seguida prosseguir com o assentamento das 

guias pré-fabricadas e finalizar com o rejuntamento dos vãos entre as peças pré-

fabricadas com argamassa. 

 

4.1.6. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
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DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 

 Idem item 4.1.3. 

 

 

4.2. ACESSIBILIDADE 

4.2.1. PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO 

 Sobre o contrapiso sarrafeado e nivelado, estender a argamassa AC-II 

com desempenadeira dentada, com espessura de aproximadamente 6mm 

formando sulcos. Assentar os ladrilhos podotáteis e dar pequenos impactos com 

auxílio de uma marreta de borracha. Após o assentamento, rejuntar com rejunte 

cimentício. 

 

4.2.2. Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, 

em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura 

indicativa em novacor, 02 demãos 

 Consiste na execução de uma camada de piso com concreto moldado no 

local nas dimensões, declividades e características fornecidas pelo projeto 

específico de cada rampa, com espessura de 10 cm, e com juntas de dilatações 

equidistantes sobre um colchão de brita. 

 O concreto utilizado deverá ter resistência característica de no mínimo 25 

Mpa. O espalhamento do concreto deverá ser executado com o auxílio de 

ferramentas manuais, evitando sempre a segregação dos materiais. O concreto 

deverá ser perfeitamente distribuído por toda a largura da faixa em execução e 

rasado a uma altura conveniente para que após as operações de adensamento 

e acabamento apresente em qualquer ponto a espessura de 10 cm. O 

adensamento do concreto deverá ser realizado por vibração, com o emprego de 
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equipamento adequado como vibradores de imersão. O acabamento deverá feito 

com desempenadeira de madeira. A área de execução do piso deverá ser 

isolada, até a perfeita cura do concreto, através de cavaletes, fitas e placas de 

sinalização complementar de obra. 

 

5. QUIOSQUE 

5.1. FUNDAÇÕES 

5.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro e servente responsáveis pela escavação com uso de equipamentos 

manuais. 

EXECUÇÃO 

- Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem escavados; 

- Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira; 

- Após o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavação do 

fundo e realizar o nivelamento; 

- Retirar todo material solto do fundo; 

- Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de 

armadura desta especificados em projeto de fundações. 

 

5.1.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares - oficial responsável pela 

medição, marcação, corte, montagem e desmontagem das peças de fôrmas; 
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- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro 

durante a fabricação, montagem e desmontagem das peças de fôrmas, seja 

distribuindo material ou identificando as peças; 

- Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,2x1,1 m, 

e = 17 mm; 

- Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 

- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma; 

- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11); 

- Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm); 

- Prego polido com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 2,4mm); 

- Prego polido com cabeça 15x15 (comprimento 33,9mm, diâmetro 2,4mm); 

- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada 

em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

- Serra circular de bancada - CHP diurno; 

- Serra circular de bancada - CHI diurno. 

EXECUÇÃO 

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o 

corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; - Em 

obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, 

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 

mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da sapata; 

- Pregar a chapa compensada na grelha; 

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme 

projeto de fabricação; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 

- Posicionar as quatro faces da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego 

de cabeça dupla; 

- Escorar as laterais com sarrafos apoiados ao terreno; 

- Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide 
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5.1.3. (REF. SINAPI 96556) CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGA 

BALDRAME FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro com encargos complementares - oficial responsável pela 

concretagem, adensamento e acabamento; 

- Servente com encargos complementares - auxilia o pedreiro em suas 

atividades; 

- Concreto dosado em obra, classe de resistência C30, com brita 1, relação 

água/cimento igual a 0,52, preparo mecânico em betoneira de 600 litros; 

- Vibrador de imersão – CHP diurno; 

- Vibrador de imersão – CHI diurno. 

EXECUÇÃO 

- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a 

todas as disposições do projeto estrutural; 

- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 

- Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos 

corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material 

com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma 

a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

- Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo 

a inclinação das faces definidas em projeto e uma superfície uniforme. 

 

5.1.4. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da 

vala e opera o compactador. 
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- Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

- Compactador de solos de percussão (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 

4 CV: equipamento utilizado para a compactação do solo utilizado no aterro da 

vala (já contempla o operador). 

EXECUÇÃO 

- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor 

umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as 

especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 

continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a 

geratriz superior da tubulação. A compactação é executada de cada lada, 

apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação 

e a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, 

a fim de se evitarem deformações dos tubos. 

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior 

até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em 

camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da 

vala. 

 

5.2. VIGA BALDRAME 

5.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017 

 Idem item 5.1.1. 
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5.2.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 Idem item 5.1.2. 

 

5.2.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Armador com encargos complementares - oficial responsável pela montagem, 

fixação e posicionamento das armaduras; 

- Ajudante de armador com encargos complementares - auxilia o armador 

durante a montagem, fixação e o posicionamento das peças, seja transportando 

ferramentas ou identificando as peças; 

- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro; 

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 

EXECUÇÃO 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto; 

- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la 

de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

5.2.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 Idem item 5.2.3. 
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5.2.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.2.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.2.7. (REF. SINAPI 96556) CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGA 

BALDRAME FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 Idem item 5.1.3. 

 

5.3. PILARES 

5.3.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 Idem item 5.1.2. 

 

5.3.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.3.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022C 

 Idem item 5.2.3. 
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5.3.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022 

 Idem item 5.1.3. 

 

5.4. VIGAS 

5.4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 Idem item 5.1.2. 

 

5.4.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.4.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.4.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.4.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 Idem item 5.2.3. 
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5.4.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.4.7. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022 

 Idem item 5.1.3. 

 

5.5. LAJES 

5.5.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_09/2020 

 Idem item 5.1.2. 

 

5.5.2. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 Idem item 5.2.3. 

 

5.5.3. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022 

 Idem item 5.1.3. 

 

5.6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
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5.6.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e 

verificação de alinhamento e nível das paredes; 

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo 

abastecimento de argamassa no andar; 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 

conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta 

de 10 mm; 

- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões 

de 7,5x50cm; 

- Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x14x19cm para 

alvenaria de vedação. 

EXECUÇÃO 

- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

5.6.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsável pela 

execução do serviço; 

- Servente com encargos complementares: profissional responsável por auxiliar 

o pedreiro durante a execução do serviço; 

- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para 

concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; 

- Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. 

O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado 

um diâmetro característico para fins de orçamento; 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

- Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) 

e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de 

vigas; 

- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada 

em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

- Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 

EXECUÇÃO 

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 

- Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, 

posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; 

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

- Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; 

- Concretar as vergas; 

- Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência 

suficiente para suportar as cargas. 

 

5.6.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 Idem item 5.6.2. 
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5.6.4. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 Idem item 5.6.2. 

 

5.7. PORTAS, ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 

5.7.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

- Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos;  

- Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais 

inclusos (fornecimento e instalação), padrão popular;  

- Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais materiais 

inclusos, padrão popular;  

- Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na composição, 

com mão de obra e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira 

e com padrão de acabamento do tipo popular. 

EXECUÇÃO  

- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no 

esquadro;  

- Pregar a travessa nos dois montantes;  

- Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em 

dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, 

garantindo o esquadro da estrutura; 

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 

com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;  
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- Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), 

executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, 

formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de 

cada montante;  

- Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, 

formando uma camada de proteção;  

- Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior 

do vão;  

- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento do marco com a face da parede;  

- Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a 

parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-

seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

- No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e 

preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

- Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar 

com pequena folga;  

- Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas 

extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

- Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e 

serrar o excedente;  

- Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e 

posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação 

definitiva; 

- Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na 

sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como 

gabarito a peça pré-fixada;  

- Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes 

aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 

20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  
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- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos 

que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em 

relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final 

do piso acabado.  

 

5.7.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

Item idem 5.7.1 

 

5.7.3. PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Posicionar o puxador central na esquadria onde será instalado e aprumá-lo, fazer 

marcações nos locais onde devem ser fixados os parafusos e executar furação 

e fixação simultânea dos parafusos nos locais demarcados. 

 

5.7.4. PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL 

 A porta de enrolar, sistema manual, em aço chapa de aço bitola 24MSG, 

perfil largo, articulada raiada fechada. Acabamento galvanizado natural, sem 

pintura. Inclui fechadura e acessórios (guias laterais, molas), sem serviço de 

instalação. Dimensões consideradas no cálculo do m2: 3,00m x2,60m. Utilizada 

em shoppings, lojas de rua, indústrias e demais locais que necessitam de uma 

eficaz segurança e economia de espaço. 

 

5.7.5. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
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E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de 

esquadrias; 

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 

esquadrias; 

- Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), inclusa guarnição. Pode ser 

substituído por janela basculante de alumínio de dimensão diferente (ver item 7 

Informações Complementares); 

- Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, 

diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm; 

- Selante de silicone neutro monocomponente. 

EXECUÇÃO 

- Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no 

interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas 

duas laterais, no topo e na base; 

- Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 

aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação 

correspondente; 

- Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do 

contramarco; 

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no 

material vedante; 

- Aparafusar a esquadria no contramarco; 

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar 

seu funcionamento. 

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições 

de acabamento no perímetro da janela. 
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5.8. COBERTURA 

5.8.1. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Carpinteiro de formas; 

- Ajudante de carpinteiro; 

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 8,0 cm; 

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; 

- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com seção de 2,5 x 20,0 cm 

com a função de interligar os elementos dos nós de apoio e de cumeeira (cobre-

juntas); 

- Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido para ligação entre a linha / 

tirante e o pendural central, podendo ainda interligar esses elementos com as 

diagonais que concorrem nesse nó central; 

- Prego polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9); 

- Serviço de instalação da tesoura. 

EXECUÇÃO 

- Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura; 

- Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das peças; 

- Fixar as peças da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, 

conforme especificado no projeto da estrutura de madeira; 

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 

montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção; 

- Conferir inclinação e posicionamento das peças; 

- Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designação do projeto; 

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando 

espaçamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas; 

- Fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeça chata com fenda; 



 
 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ nº 34.925.214/0001-90 
 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

ARQUITETO & URBANISTA 

 

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso 

tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço e pregos. 

 

5.8.2. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

 Idem item 5.8.1. 

 

5.8.3. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 Para a execução, segue o seguinte roteiro: 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 

de acordo com o projeto; 

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

- Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; 

- Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça; 
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- Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser 

empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; 

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça; 

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 

montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 

5.8.4. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Telhadista com encargos complementares; 

- Servente com encargos complementares; 

- Telha cerâmica capa-canal do tipo plan com rendimento de 26 telhas/m²; 

- Guincho elétrico de coluna. 

EXECUÇÃO 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à 

estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa 

facilidade). 

 Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 

acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar 

sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento Antes do início dos serviços de 

telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, 

pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. 

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se 

atender à projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento 

entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm. 
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 A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, 

e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para 

que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na 

linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as 

telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões 

com altura equivalente à espessura de duas ripas. No caso de beirais sem a 

proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame 

recozido galvanizado; 

 Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas 

limites do edifício, observando o correto distanciamento entre os canais, o 

perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais. 

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 

acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas. Nas 

posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as 

telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou 

dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não 

supere 5 ou 6cm. 

 

5.8.5. CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Telhadista com encargos complementares; 

- Servente com encargos complementares; 

- Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de 41 cm e rendimento de 3 

telhas/m; 

- Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada no traço 1:2:9, 

com preparo mecânico; 
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- Guincho Elétrico de Coluna. 

EXECUÇÃO 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à 

estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa 

facilidade); 

- As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a 

sotavento; 

- Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que o 

recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de no mínimo 

50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve ser de no 

mínimo 70mm; 

- Emboçar as peças cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças cumeeira e telhas 

adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa deverá 

resultar totalmente recoberta pelas peças cumeeira. 

 

5.8.6. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

- Perfil metálico F-47 (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências); 

- Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências); 

- Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

- Suporte nivelador (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências); 

- Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 

25mm; 
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- Montador com encargos complementares: oficial responsável pela execução 

da estrutura metálica 

EXECUÇÃO 

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou 

um nível laser, o local em que será instalado o forro; 

- Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição 

exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 

- Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

- Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição 

dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

- Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

- Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

- Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que 

fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; 

- Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as 

dimensões do ambiente onde serão aplicadas; 

- Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, 

deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento 

escolhido; 

- Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

- No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço 

existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira 

que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível; 

- Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

- Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no 

acabamento e na régua anterior. 

 

5.8.7. CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 

MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 
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SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Telhadista com encargos complementares; 

- Servente com encargos complementares; 

- Calha pluvial de pvc, diâmetro entre 119 e 170 mm, comprimento de 3 m, para 

drenagem predial; 

- Bocal pvc, para calha pluvial, diâmetro da saída entre 80 e 100 mm, para 

drenagem predial; 

- Cabeceira direita pvc, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 170 mm, para 

drenagem predial; 

- Cabeceira esquerda pvc, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 170 mm, para 

drenagem predial; 

- Emenda para calha pluvial, em PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, para 

drenagem predial; 

- Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

- Vedação de calha em borracha cor preta medida entre 119 e 170 mm, para 

drenagem pluvial predial; 

- Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,2 x 20 mm (3/4 

""); 

- Guincho Elétrico de Coluna. 

EXECUÇÃO 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca 

às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 

caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 
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- Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, observando o 

caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. A distância máxima 

entre suportes deve ser de 60cm; 

- Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos previstos; 

- Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais para 

acoplamento com os condutores circulares. 

 

5.8.8. Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Aço CA-60, 5,0 mm; 

- Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm; 

- Areia grossa – Retirado na Jazida, sem transporte; 

- Cimento Portland Composto CP ll-32; 

- Desmoldante Protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada 

em água; 

- Pontalete roliço para escoramento; 

- Sarrafo 2,5 x 10 cm em Pinus ou equivalente da região, Bruta; 

- Pedra britada n° 2 (19 a 38mm); 

- Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 ½ x 10) 

- Tábua não aparelhada 2,5 x 30 cm, em maçaranduba ou equivalente da região, 

bruta. 

EXECUÇÃO 

 As peças de concreto deverão ter as dimensões especificadas no projeto. 

Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e textura uniforme. A 

argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço 

deverá ser determinado em função das características dos materiais 

constituintes, sendo assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. 

 

5.8.9. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização; 

- Impermeabilizador - oficial responsável pela execução dos serviços; 

- Ajudante - auxilia na execução das tarefas. 

EXECUÇÃO 

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, 

óleo ou desmoldantes; 

- Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

- Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao 

da primeira demão; 

- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma 

lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se 

há algum vazamento. 

 

5.9. PISO 

5.9.1. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 

- Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio 

nas tarefas executadas pelo oficial; 

- Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido 

para contrapiso e preparo manual; 

- Cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída para o 

preparo da base; 

- Adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída 

em água na proporção indicada pelo fabricante. 
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EXECUÇÃO 

 Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os níveis do contrapiso e 

em seguida assentar as taliscas. 

 Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do 

ambiente. Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

 

5.9.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares - oficial responsável 

pela execução do revestimento cerâmico; 

- Servente com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na 

execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; 

- Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm; 

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do 

tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; 

- Rejunte cimentício, qualquer cor, para rejuntamento de placas cerâmicas; 

- Espaçador nivelador slim, plástico, para placas pequenas e médias, 

espaçamento de 1 a 3 mm, utilizada nas juntas de piso para espaçamento e 

nivelamento das placas assentadas; 

- Cunha slim niveladora, reutilizável, de plástico, para espaçadores de 1 a 3 mm, 

uso em placas pequenas e médias, utilizada para nivelamento das placas 

assentadas. 

EXECUÇÃO 

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente 

limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada 

uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das 
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placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada; 

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 

60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, 

sulcos; 

- Colocar os espaçadores niveladores com 5 cm de distância, aproximadamente, 

das extremidades das placas; 

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; 

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha; 

- Aplicar as cunhas niveladoras nas aberturas dos espaçadores niveladores, se 

necessário com o auxílio de um alicate nivelador; 

- Romper lateralmente com um martelo de borracha os espaçadores niveladores 

após a secagem da argamassa e retirar as cunhas niveladoras para reutilização; 

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira 

de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 

72 horas da aplicação das placas; 

- Limpar a área com pano umedecido. 

 

5.9.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE 

 Idem item 5.5.2. 

 

5.9.4. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares - oficial responsável 

pela execução do revestimento cerâmico; 
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- Servente com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na 

execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; 

- Placa cerâmica tipo grês extra de dimensões 45x45 cm; 

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do 

tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

- Rejunte cimentício, qualquer cor, para rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO 

- Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os 

dois lados da placa, descartando-se a parte central; 

- Realizar a marcação na base de aplicação totalmente limpa, seca e curada, da 

altura do rodapé reduzida de 5 mm com um traço; 

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da 

desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área 

de forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocação das placas 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 

condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 

60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, 

sulcos; 

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; 

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha; 

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica 

podendo-se empregar, para tanto, espaçadores previamente gabaritados; 

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira 

de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 

72 horas da aplicação das placas; 

- Limpar a área com pano umedecido. 

 



 
 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ nº 34.925.214/0001-90 
 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

ARQUITETO & URBANISTA 

 

5.10. REVESTIMENTOS, PINTURA E ACABAMENTOS 

5.10.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: responsável pela execução do chapisco; 

- Servente: auxilia o pedreiro na execução e no transporte horizontal do material 

no andar do serviço; 

- Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para 

chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 L. 

EXECUÇÃO 

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 

irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de 

espessura de 3 a 5 mm. 

 

5.10.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 

400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

de 20 mm. 

EXECUÇÃO 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 
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- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 

5.10.3. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da 

pintura; 

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no 

transporte horizontal do material no andar do serviço; 

- Massa corrida acrílica para paredes internas - massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do 

pó. 

 

5.10.4. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da 

pintura; 

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no 

transporte horizontal do material no andar do serviço; 

- Tinta acrílica Econômica, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

5.10.5. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 

400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

de 20 mm. 

EXECUÇÃO 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
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- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

 

5.10.6. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES.  AF_02/2023_PE 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares - oficial responsável 

pela execução do revestimento cerâmico; 

- Servente com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na 

execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; 

- Placa cerâmica tipo grês ou semi-grês extra de dimensões 20x20 cm; 

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do 

tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

- Rejunte cimentício, qualquer cor, para rejuntamento de placas cerâmicas; 

- Espaçador/distanciador, tipo cruzeta, de plástico, utilizado para espaçamento 

e alinhamento das placas cerâmicas 

EXECUÇÃO 

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente 

limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada 

uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 

60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, 

sulcos; 

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha; 
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- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica 

podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente 

gabaritados; 

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira 

de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 

72 horas da aplicação das placas; 

- Limpar a área com pano umedecido. 

 

6. PERGOLADO EM MADEIRA 

6.1. INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 

CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Carpinteiro com encargos complementares: oficial responsável pela montagem 

e instalação do pergolado; 

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

montagem e instalação do pergolado; 

- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete; 

- Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ seixo rolado) – Preparo manual; 

- Pilar quadrado não aparelhado *15 X 15* cm, Em Maçaranduba, Angelim ou 

equivalente da região - bruta; 

- Pranchão aparelhado *7,5 x 23* cm, em Maçaranduba, Angelim ou equivalente 

da região; 

- Viga aparelhada *6 x 16* cm, em Maçaranduba, Angelim ou equivalente da 

região; 

- Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9). 

EXECUÇÃO 

 Para a instalação do pergolado, deve-se locar a base do equipamento e 

executar a escavação da vala. É colocado um lastro de brita para o recebimento 
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do pilar de madeira que é fixado através de chumbamento. Deve ser feito o corte, 

posicionamento e fixação dos pranchões e vigas de madeira com pregos. Por 

fim, reaterro da base do equipamento. 

 

6.2. RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO   

 Insumo a ser usado na construção do pergolado.  

                                                                                                                                                                                   

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

7.1. ÁGUA FRIA 

7.1.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

- Tubo PVC 25 mm: tubo para água fria predial em PVC; 

- Lixa d’água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo 

EXECUÇÃO 

- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado 

no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

7.1.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 Idem item 7.1.1. 
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7.1.3. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

- Adaptador curto PVC bolsa e rosca 25 mm x 3/4": conexão para água fria 

predial em PVC; 

- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre 

tubos e conexões em PVC; 

- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação 

do adesivo para PVC; 

- Lixa d’água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

EXECUÇÃO 

- Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após 

a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

7.1.4. BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 Idem item 7.1.3. 

 

7.1.5. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 
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 Idem item 7.1.3. 

 

7.1.6. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 Idem item 7.1.3. 

 

7.1.7. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 Idem item 7.1.3. 

 

7.1.8. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 Idem item 7.1.3. 

 

7.1.9. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  

32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 Idem item 7.1.3. 

 

7.1.10. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 Idem item 7.1.3. 

 

7.1.11. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 Idem item 7.1.3. 
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7.1.12. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação da caixa d’água; 

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

auxilia o oficial na instalação da caixa d’água; 

- Caixa d’água em polietileno 1000 litros. 

EXECUÇÃO 

- Verificar o local da instalação; 

- Instalar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) 

predeterminada em projeto. 

 

7.1.13. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação da boia; 

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

auxilia o oficial na instalação da boia; 

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na 

conexão entre as peças; 

- Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 3/4", com haste e torneira 

metálicos e balão plástico. 

EXECUÇÃO 

- Verificar o local da instalação; 

- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 
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- A boia deve ser encaixada no local final e rosqueada até a completa vedação. 

 

7.1.14. (REF. ORSE 11617) BRISE EM RIPAS DE MADEIRA 

Séra executado uma estrutura simples de madeira em sistema de brises para 

proteger a caixa d’água. Será envolva ao reservatório nos limites laterais da laje 

construída em cima do quiosque. 

 

7.2. SANITÁRIO 

 

7.2.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.1. 

 

7.2.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.1. 

 

7.2.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.1. 

 

7.2.4. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.1. 
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7.2.5. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

- Luva simples PVC 50 mm: conexão para esgoto predial; 

- Lixa d’água grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo; 

- Adesivo de plástico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre 

tubos e conexões; 

- Solução preparadora para PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de 

atuação do adesivo. 

EXECUÇÃO 

- No encaixe soldável, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha 

na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 

lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 

facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 

no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

- No encaixe com junta elástica, limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

o adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

7.2.6. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
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RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5.  

 

7.2.7. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.8. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.9. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.10. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.11. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 
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7.2.12. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.13. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.14. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.15. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.16. JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 
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7.2.17. TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.18. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.19. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.20. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.21. TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 
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7.2.22. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 Idem item 7.2.5. 

 

7.2.23. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje 

de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e 

externamente e o fundo, colocar a tampa prémoldada; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava 

para a execução da caixa; 

- Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução das paredes 

de alvenaria da caixa; 

- Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e 

revestimento do fundo: 

- Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo 

mecânico, incluso aditivo impermeabilizante; 

- Para caixas em rede de drenagem: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), 

preparo mecânico; 

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

- Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado 

para a concretagem da laje de fundo; 

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças 

pré-moldadas com mais de 50kg; 
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- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa; 

- Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

EXECUÇÃO 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa; 

- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em 

seguida, realizar a sua concretagem; 

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 

saída; 

- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco 

e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar 

revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o 

adequado escoamento dos efluentes; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

7.2.24. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

 Idem item 7.2.23. 

 

7.2.25. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

- Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 150 mm: caixa sifonada para esgoto predial; 
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- Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo; 

- Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre 

tubos e conexões; 

- Solução preparadora para PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de 

atuação do adesivo. 

EXECUÇÃO 

- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo 

anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada; 

- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Por fim, posicionar a base e a grelha no local; 

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

7.2.26. TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e assentar as 

peças pré-moldadas; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças 

pré-moldadas com mais de 50kg; 

- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de 

brita no fundo da cava; 
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- Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o 

assentamento das peças pré-moldadas; 

- Anel de concreto armado, D = 1,20 m, H = 0,50 m: utilizado para compor o 

balão do tanque séptico; 

- Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição 

utilizada para execução da laje de fundo do tanque séptico (4 cm de espessura) 

e da laje de transição entre o balão e a tampa (furo circular com 60 cm 

e diâmetro e 4 cm de espessura); 

- Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição 

utilizada para execução da tampa - 4cm de espessura 

EXECUÇÃO 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com a 

retroescavadeira; 

- Sobre a laje de fundo, posicionar os anéis pré-moldados do balão com a 

retroescavadeira, assentá-los com 

argamassa e revestir as juntas internamente; 

- Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a retroescavadeira 

e assentá-la com argamassa; 

- Por fim, colocar a tampa pré-molda. 

 

7.2.27. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 

Idem item 7.2.26. 

 

7.2.28. FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 
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1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA 

 Idem item 7.2.26. 

 

7.3. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

7.3.1. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da peça; 

- Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 

auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrão 

popular; 

- Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna - inclusa porca cega, arruela e 

bucha de nylon S-8: utilizado para fixação da peça; 

- Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da peça. 

EXECUÇÃO 

- Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar 

os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

- Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

7.3.2. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da peça; 

- Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 

auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Vaso sanitário sifonado em louça branca para pessoa com deficiência; 

- Anel de vedação: utilizado na vedação da peça; 

- Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de 

arruelas de material sintético: utilizado na fixação da peça; 

- Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação 

da peça. 

EXECUÇÃO 

- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme 

especificação do fabricante; 

- Marcar os pontos para furação no piso; 

- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

7.3.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 

peça; 

- Assento sanitário convencional. 

EXECUÇÃO 

- Posicionar os parafusos no local adequado; 

- Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; 



 
 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ nº 34.925.214/0001-90 
 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

ARQUITETO & URBANISTA 

 

- Apertar as porcas. 

 

7.3.4. BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalação da 

peça; 

- Barra de apoio reta 80cm; 

- Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado: utilizado para fixação na 

peça. 

EXECUÇÃO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Marcar os pontos para furação; 

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar 

 

7.3.5. (REF SINAPI 100864) BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, 

EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE PARA LAVATÓRIO 

ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

 Idem item 7.3.4. 

 

7.3.6. CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da peça; 
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- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 

peça; 

- Cuba de embutir em aço inoxidável (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha; 

- Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 

EXECUÇÃO 

- Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma 

espátula. 

 

7.3.7. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 

peça; 

- Torneira cromada longa para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem 

misturador, padrão popular; 

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da 

peça. 

EXECUÇÃO 

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente 

na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

 

7.3.8. (REF. ORSE: 10759) BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, E = 2,5CM 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da peça; 
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- Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 

auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e frontão/rodabanca 

de mesmo material; 

- Mão francesa de 40cm; 

- Bucha Nylon S-10 com parafuso aço zincado com rosca soberba cabeça chata 

5,5 x 65mm para fixação das mãos francesas; 

- Massa plástica adesiva: utilizada para fixação da bancada na mão francesa e 

do frontão/rodabanca na parede; 

- Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizada para 

rejuntamento do encontro da bancada de granito com o frontão/rodabanca e do 

frontão/rodabanca com a parede. 

EXECUÇÃO 

- Marcar o ponto de perfuração da parede; 

- Parafusar as mãos francesas na parede; 

- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

- Verificar o nível da bancada; 

- Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1. POSTEAMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

8.1.1. (REF SINAPI 100623) POSTE DE AÇO CONICO ORNAMENTAL, 

ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM 

LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do poste. 
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação de poste. 

- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance 

máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento 

e fixação do poste no local indicado pelo projeto. 

- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para 

posterior aterramento. 

- Luminária aberta p/ iluminação publica, tipo x-57 peterco ou equiv: é fixada no 

poste. 

- Poste ornamental, 7m, braço duplo. 

EXECUÇÃO 

- Inicia-se com a fixação das luminárias nos braços curvos do poste; 

- Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para 

posterior aterramento; 

- Com a cavadeira, faz-se a escavação do engaste onde será inserido o poste; 

- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no engaste; o nível é verificado 

durante este procedimento; 

- Executa-se o reaterro com o solo escavado anteriormente, atendendo as 

especificações de projeto, fazendo a compactação do solo com soquete manual. 

 

8.1.2. (REF. SINAPI 100619) POSTE DE AÇO, H = *3,0* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 Idem item 8.1.1. 

 

8.1.3. (REF. SINAPI: 101657) LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da luminária; 
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da luminária; 

- Luminária de LED para iluminação pública de 33 W até 50 W, invólucro em 

alumínio ou aço inox; 

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: 

utilizado para isolar as emendas entre os cabos da luminária e os cabos da rede 

existente; 

- Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação da luminária. 

EXECUÇÃO 

- Verificar o local da instalação; 

- Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente; 

- Encaixar luminária no braço para iluminação pública. 

 

8.1.4. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W 

ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 Idem item 8.1.3. 

 

8.1.5. RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do relé; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do relé; 

- Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base; 

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: 

utilizado para isolar as emendas entre os cabos do relé e os cabos da rede 

existente. 

EXECUÇÃO 
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 Verificar o local da instalação e conectar os cabos do relé. Por fim, 

encaixar o relé no local estabelecido. 

 

8.1.6. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO 

C-14     

 Postes de concreto circular com conicidade reduzida, sendo utilizados 

geralmente em iluminação de praças, trevos e também comunicação via rádio, 

vigilância eletrônica (câmeras) e dentre outras utilizações.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8.1.7. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 

DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019 

 Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, 

considerando as dimensões de engaste com base concretada especificadas na 

norma NBR 15688: 2012. Verifica-se o comprimento do trecho da instalação e 

corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre. Posiciona-se a 

cordoalha. 

 Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado 

durante este procedimento. Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de 

concreto magro no engaste. Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado 

anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até 0,8 m 

abaixo do nível do solo. Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 

m e, nos últimos 0,3 m, faz-se o reaterro com próprio solo. 

 

8.1.8. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a 

caixa; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de areia no fundo da cava; 

- Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro = 300 

mm. 

EXECUÇÃO 

- Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia; 

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

 

8.1.9. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”. 

EXECUÇÃO 

- Verifica-se o local da instalação; 

- O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

- A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

 

8.2. LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS DO QUIOSQUE 

8.2.1. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Caixa quadrada em PVC, 4" x 4"; 
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- Argamassa traço 1:3. 

EXECUÇÃO 

- Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do 

local; 

- Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

- Conecta-se o eletroduto à caixa; 

- Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa 

(para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

 

8.2.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 Idem item 8.2.1. 

 

8.2.3. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2": composição auxiliar com 

fornecimento e instalação; 

- Tomada de embutir, 2P+T 10 A: composição auxiliar com fornecimento e 

instalação. 

EXECUÇÃO 

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 

energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos); 

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 

 

8.2.4. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
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 Idem item 8.2.5. 

 

8.2.5. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Idem item 8.2.5. 

 

8.2.6. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Idem item 8.2.5. 

 

8.2.7. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da luminária. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da luminária. 

- Arandela tipo tartaruga em alumínio com grade, para área externa, para 1 

lâmpada com potência máxima de 40/60 W. Lâmpada não inclusa. 

 - Lâmpada compacta de LED branca de 6 W e bivolt. 

EXECUÇÃO 

- Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária; 

- Coloca-se o vidro da luminária; 

- Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados à arandela; 

 - Fixa-se a luminária à parede através de parafusos. 
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8.2.8. (REF. SINAPI 97593) LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, 

COM 1 LÂMPADA DE 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da luminária. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da luminária. 

- Luminária tipo spot led balizador de 7W. 

EXECUÇÃO 

 - Encaixa-se a luminária à espera do spot no piso; 

 - Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao spot; 

  

8.2.9. (REF. ORSE: 13176) LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 

24W 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da luminária. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da luminária. 

- Luminária tipo plafon de sobrepor com potência máxima de 24 W. 

EXECUÇÃO 

- Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária; 

 - Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon; 

 - Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

8.3. ABRIGO DE MEDIÇÃO 

8.3.1. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as 

peças pré-moldadas; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de 

brita no fundo da cava; 

- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros: composição 

utilizada para execução 

da tampa da caixa; 

- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões 

internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m. 

EXECUÇÃO 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

8.3.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

EXECUÇÃO 

-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

-A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

8.3.3. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 Idem item 5.1.1. 

 

8.3.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X29 CM (ESPESSURA 9 
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CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021 

 Idem item 5.6.1. 

 

8.3.5. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 

 Idem item 5.10.1. 

 

8.3.6. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 Idem 5.10.2. 

 

8.3.7. Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", 

barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na 

horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsável pela fixação 

da aduela/ batente/ marco no vão revestido e fixação dos alizares / guarnições 

de acabamento; 

- Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades do pedreiro 

e carpinteiro; 

- Porta de ferro de abrir em gradil, com barra chata 3 CM x ¼’’, com requadro e 

guarnição, acabamento natural; 
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- Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de 

alvenaria, preparo manual. 

EXECUÇÃO 

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 

com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

- Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o 

chumbamento com a argamassa; 

- Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; 

intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja 

danificada; 

- Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da 

soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 

1:0,5:4,5; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-

seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada 

grapa cerca de 15cm para cada lado; 

- Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o 

chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher 

todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito 

úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento. 

 

8.3.8. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação. Se necessário, amolentar o produto em água 

potável de acordo com recomendações do fabricante. 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado. Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento 

final e remoção do pó para posterior aplicação da pintura. 
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8.3.9. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 Limpar a superfície e deixa-la seca, sem poeira ou bolor antes da 

aplicação. Seguir orientações da fabricante da tinta acrílica e aplicar duas 

demãos de tinta com rolo ou trincha. Aguardar e respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 

 

8.4. QUADROS E DISJUNTORES 

8.4.1. QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no 

quadro de medição. Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de 

instalação e verificar prumo. 

 

8.4.2. (REF SINAPI 101883) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 

6/8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do quadro; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do quadro; 

- Quadro de distribuição, em PVC, de embutir, com barramento terra/neutro, para 

6 disjuntores NEMA ou 8 disjuntores DIN; 

- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do 

quadro. 

EXECUÇÃO 

- Verifica-se o local da instalação; 
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- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar 

executado; 

- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

8.4.3. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do disjuntor; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do disjuntor; 

- Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 

compressão, para parafuso de fixação M5; 

- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

EXECUÇÃO 

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

8.4.4. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 Idem item 8.4.3. 

 

8.4.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 Idem item 8.4.3. 
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8.4.6. (REF. SINAPI 93659) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

 Idem item 8.4.3. 

 

8.4.7. (REF SINAPI 97711) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

 Idem item 8.4.3. 

 

8.4.8. (REF SINAPI 93674) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

 Idem item 8.4.3. 

 

8.4.9. (REF. ORSE: 13150) DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTO DE TENSÃO DPS 30KA - 275V 

 Idem item 8.4.3. 

 

8.5. CABEAMENTO E ELETRODUTO 

8.5.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 
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- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

EXECUÇÃO 

 Após o eletroduto já estar instalado inicia-se o processo de passagem dos 

cabos. Com auxílio da fita isolante faz-se a junção das pontas dos cabos, e para 

trechos longos recomenda-se a utilização de cabos-guia. Em seguida inicia-se a 

passagem dos cabos pelos eletrodutos de uma extremidade à outra. Deixa-se 

trechos de cabos pra fora dos pontos elétricos para futura ligação. 

 

8.5.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Idem item 8.5.1. 

 

8.5.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 Idem item 8.5.1. 

 

8.5.4. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação). 

EXECUÇÃO 
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 Para a execução verifica-se no projeto o comprimento do trecho de 

instalação e corta-se o comprimento necessário do eletroduto criando uma rosca 

na extremidade com auxílio de uma tarraxa. Encaixa-se o eletroduto no local 

definido e as extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

8.5.5. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Idem item 8.5.3. 

  

8.5.6. (REF. SINAPI 97667) ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 25 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do eletroduto; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação do eletroduto; 

- Eletroduto PEAD flexível corrugado 25 mm. 

EXECUÇÃO 

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

8.5.7. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Idem item 8.5.5. 
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8.5.8. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

- Curva 90° em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação) 

EXECUÇÃO 

- Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto; 

- Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

 

8.5.9. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Item idem 8.5.8. 

 

9. MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 

9.1. BANCOS/ASSENTOS 

9.1.1. MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA    

 Por ser um produto de reflorestamento e ter boa trabalhabilidade, a 

madeira serrada de pinus in natura (sem tratamento) é comumente empregada 

na construção civil em usos temporários, como fôrmas para concreto, pontaletes, 

andaimes, ripas e embalagens. As peças não aparelhadas, ou brutas, são 

aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Na coleta 

de outras madeiras nativas, estas devem ser equivalentes ao insumo descrito 
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quanto ao uso e preço de comercialização, e devidamente legalizadas e 

certificadas. Para efeito de coleta considerar peça de 7,5 x 15 cm (3 x 6") com 

comprimento de 3 metros.   

 

9.1.2.      PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, 

USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura verniz; 

- Solvente diluente à base de aguarrás; 

- Verniz sintético brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo 

(base solvente). 

EXECUÇÃO 

- Diluir o produto; 

- Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com uso de 

trincha ou rolo; 

- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a 

segunda demão. 

 

9.1.3.   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 Idem item 5.1.3. 

 

9.1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021 

 Idem item 8.3.4. 
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9.1.5. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 

 Idem item 8.3.5. 

 

9.1.6. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 Idem item 8.3.6. 

 

9.1.7. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

 Idem item 8.3.9. 

 

9.1.8. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 Idem item 8.3.10. 

 

9.2. PAISAGISMO 

9.2.1. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 

 O adubo é lançado manualmente no solo. Em seguida, espalha-se com 

ancinho (vassoura metálica) ou enxada. 

 

9.2.2. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 

 Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo 

terreno. Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 
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9.2.3. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 

 Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual. Em 

seguida a árvore ornamental é posicionada no furo. É feito o reaterro do furo com 

o solo local.  

 

9.2.4. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 Idem item 9.2.4. 

 

9.3. LETREIRO 

9.3.1. LETREIRO DA PRAÇA 

 Será instalado um letreiro em letra caixa de ACM com a frase e suas 

dimensões descritas em projeto. 

 

10. PLAYGROUND 

10.1. COLCHÃO DE AREIA 

 Deve-se espalhar, de maneira manual (de forma suave) a areia tratada de 

quartzo em toda a superfície do piso intertravado. 

 O preenchimento de areia servirá para o assentamento do piso 

intertravado. Essa camada seguirá a declividade imposta e executada para 

regularização e compactação do subleito. 

 

10.2. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

AF_03/2021 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Serralheiro com encargos complementares: oficial responsável pela execução 

do alambrado; 

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execução do 

alambrado; 

- Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado; 

- Tubo aço galvanizado DN 2”: utilizado nos montantes do alambrado; 

- Tubo aço galvanizado DN 1 ¼”: utilizado nos travamentos horizontais e 

escoramento do alambrado; 

- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular; 

- Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular; 

- Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base. 

EXECUÇÃO 

- Conferir medidas na obra; 

- Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto; 

- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas; 

- Chumbar os montantes na base com concreto; 

- Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme 

projeto; 

- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos; 

- Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração 

de arame em todas as malhas. 

 

10.3. TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 

PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

- Pedreiro: profissional responsável por assentar o tubo dreno;  

- Servente: profissional responsável por auxiliar o pedreiro no assentamento do 

tubo dreno;  
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- Tubo dreno, PEAD corrugado, flexível, perfurado, DN 100 mm: tubo que 

compõe o sistema de dreno. 

EXECUÇÃO  

- Após a instalação (ao lado da vala) das conexões necessárias (não inclusa 

nesta composição), proceder com assentamento da tubulação na vala. 

 

10.4. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 

Item idem 10.12 

 

10.5. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 

Item idem 7.2.1 

 

10.6. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

Item idem 7.2.8 

 

10.7. BRINQUEDO - FORTE APACHE, MODELO M218, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR 

 Será instalado um brinquedo infantil para playground do tipo Forte Apache 

ou playgrounds similares. 

 

11. MURO 

11.1. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 
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 Idem item 5.1.1.  

 

11.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

 Idem item 8.3.4. 

 

11.3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 

 Idem item 8.3.5. 

 

11.4. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

 Idem item 8.3.6. 

 

11.5. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

 Idem item 8.3.10. 

 

12. LIMPEZA 

12.1. Limpeza geral 

 Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de 

escoamento. Retirar o excesso de água do piso com rodo. 
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Q.  ENTREGA DA OBRA 

A obra na ocasião a entrega deverá estar limpa sob todos os seus 

aspectos, com todos os aparelhos instalados e em perfeito estado de 

funcionamento: 

• A área livre de entulhos ou restos de materiais ou vestígios da obra, 

assim como às suas proximidades, se constatado que o entulho foi 

proveniente da obra em questão; 

• Todas as instalações provisórias desmontadas; 

• Todos os ambientes perfeitamente limpos e desinfetados. 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 

comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela 

FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega. 

 

R. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

DOCUMENTAÇÃO 

DESENHOS – A fornecedora/instaladora se obriga a entregar a 

Contratante plantas, cortes e detalhes indicando quaisquer modificações no 

projeto original (projeto “as built”), previamente autorizadas pela Contratante 

com anuência do Autor do Projeto e decorrentes de injunções provocadas 

pelas condições reais encontradas na edificação como: acréscimo e/ou 

supressão de trechos de tubulação e de caixas de saída, de passagem, de 

distribuição e de distribuição geral; mudança de diâmetro de eletrodutos e/ou 

eletrocalhas: mudança de dimensões de caixas; alteração do posicionamento 

de caixas e de trajeto de eletrodutos e/ou eletrocalhas e outras alterações 

autorizadas pela Contratante com anuência do Autor do Projeto. 

Nota: Essa documentação “as built” é essencial para futuros trabalhos de 

modificação, ampliação e/ou manutenção da rede. 
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MATERIAIS – A fornecedora/instaladora se obriga a apresentar 

Certificado de Qualidade e procedência dos materiais utilizados, quando não 

houver inscrição e/ou especificação impressos no corpo do material. 

REGULARIZAÇÃO – A Fornecedora e/ou Instaladora é responsável pela 

regularização dos serviços contratados, correspondendo a: 

Aprovação e Registro da Execução dos Serviços nos Órgãos 

competentes. Licenças e suas prorrogações. 

Tomar providências junto aos Órgãos Púbicos, aos Institutos de 

Previdência e a Concessionária de Serviços Públicos, cumprindo quaisquer 

formalidades e sanções exigidas, desde que digam respeito à execução da 

instalação, objeto desta especificação 

Fornecer, na conclusão dos serviços de instalação elétrica, “Relatório 

Técnico”, assinado pelo profissional habilitado, responsável pela instalação, 

de que a execução dos serviços cumpre ao disposto na legislação em vigor; 

bem como deverá ser elaborado “Laudo Técnico”, assinado por profissional 

habilitado (Engenheiro Eletricista), certificando as instalações, em 

cumprimento ao disposto, entre outras, na NR-10/2004, NBR- 5410/2004 e 

NBR-5419/2001 - Emenda 01/2005 (SPDA). 

Nota: Tanto o “Relatório Técnico” como o “Laudo Técnico” deverão estar 

devidamente registrados no CREA-AP. 

 

ENSAIO DE RECEBIMENTO 

“Ao proceder a entrega das instalações, a Fornecedora e/ou Instaladora 

deverá estar consciente de que todos os serviços estejam perfeitamente 

concluídos e acabados e que todos os documentos, justificativas e desenhos, 

exigidos nesta especificação, estejam de acordo com o requisitado e 

entregues, definitivamente, a Contratante”. 

GENERALIDADES – Caberá a Fornecedora e/ou Instaladora demonstrar, 

com seu próprio material e instrumental a plena satisfação das características 
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fixadas em projeto e nesta especificação. O fiscal(ais) designado(s) para 

acompanhar o ensaio será(ão) um simples espectador(es). 

Aviso Prévio - A Fornecedora e/ou Instaladora dará aviso, por escrito, com 

antecedência mínima de 08 (oito) dias, da data/hora em que a rede estará 

pronta para inspeção. 

Local do Exame – O exame será efetuado na área da instalação. 

Responsabilidade – A aceitação da rede não isentará a Fornecedora e/ou 

Instaladora da responsabilidade por falhas e imperfeições porventura 

encontradas depois da entrega, durante o prazo de garantia – ver parágrafo 

6.3, abaixo. 

Rejeição – qualquer material ou dispositivo que não obedeça aos 

requisitos desta especificação causará rejeição das instalações. Nesse caso, 

todas as despesas decorrentes serão por conta da Fornecedora e/ou 

Instaladora. 

INSPEÇÃO VISUAL – Abrangerá, além dos aspectos construtivos 

descritos nesta especificação e na documentação citada no parágrafo 2.2, o 

exame da maneira como a Fornecedora e/ou Instaladora dispõe os 

componentes, a técnica utilizada e os aspectos estéticos dos materiais e 

respectivas instalações.  

GARANTIA – O prazo de garantia não será inferior a 10 (dez) anos, 

contados a partir da emissão, pela Contratante, da “carta de recebimento” 

baseado no Laudo de Aceitação. 

Nota: A Garantia corresponde à qualidade dos materiais empregados e 

falhas/defeitos proveniente de erros de instalação. Não cobrindo, portanto, 

deficiências apresentadas pela má utilização e/ou manutenção do sistema ou 

provenientes de intempéries. 

APROVAÇÃO – O Laudo de Aceitação e Medições Parciais somente 

serão emitidos quando: 

• Concluídas, favoravelmente, todas as verificações. 

• A documentação descrita no Capítulo V. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eventual mudança em itens desta especificação, pela 

Fornecedora/Instaladora, deverá ser previamente comunicada à Fiscalização 

da Contratante, que analisará e decidirá pela melhor solução, após consulta 

ao Autor do Projeto 

Qualquer eventual falta de item(ns) necessário(s) a total execução da 

obra, deverá ser comunicada, por escrito, pela Fornecedora/Instaladora a 

Contratante, que analisará a solicitação, ficando, a seu critério, após consulta 

ao Autor deste projeto, acatar ou não a petição. Caso autorizada, a 

Fornecedora/Instaladora promoverá a adequação de seu orçamento, 

acrescentando os custos, de tal (is) item (ns). Sendo que, o responsável pela 

Fornecedora/Instaladora, fica obrigado a executar todos os serviços 

pertinentes a completa execução da instalação, declarando inteiro 

conhecimento desta Especificação Técnica e exigências da Contratante. 

Esta Especificação está sujeita a mudanças feitas pela Contratante, com 

anuência do Autor do Projeto. 

 

Itaubal - AP, 23 de fevereiro de 2024. 


