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4.1.2 ENTREGA DA OBRA

4.1.3 PRESCRICOES DIVERSAS

1/A -FINALIDADES

A presente especificacdo técnica visa estabelecer as condicbes gerais para a
obra de

CONSTRUCAO DA PASSARELA NA AREA RIBEIRINHA NAS COMUNIDADES
VISTA ALEGRE, BUIUIU, FOZ DO MACACOARI, IPIXUNA GRANDE, IRMAO
CHICO, VILA DOS EVANGELICOS E VILA LIMAO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL -AP
- Zona Rural do Municipio de Itaubal/AP.

2/B — CONSIDERACOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacao atual das
instalacbes, da extensdao dos servicos a serem executados, das dificuldades que
poderdo surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes
construtivos necessarios a sua perfeita execucdo. Os aspectos que as LICITANTES
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou OmisSSOS nestas
especificacdes, deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO através de fax e
elucidados antes da licitacdo da obra. Apos esta fase, qualquer duvida podera ser
interpretada apenas pela FISCALIZACAO, ndo cabendo qualquer recurso ou
reclamacdo, mesmo que isso venha acarretar acréscimo de servico ndo previsto no
orcamento apresentado por ocasido da Licitacao.

A execucao dos servicos deverd ser de acordo com o projeto, planilha de
custos, especifica¢des técnicas e normas do SINAPI, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionarias
de agua, luz e etc...

Em caso de duvidas relacionadas ao entendimento dos projetos,
especificacdes e planilhas orcamentarias, estas serdo dirigidas pela fiscalizacao.

A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Itaubal designara um
técnico, doravante denominado fiscal com a competéncia de fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade de impugnar demolir e refazer os
servicos em desacordo comas especificacdes do projeto.

A presenca da fiscalizacdo da obra ndo diminui a responsabilidade da
contratada que devera manter um responsavel técnico pela obra no local no minimo
pelo periodo de trés horas e toda vez que for requisitado.

A contratada devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
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especificacdes e planilha de custos), para utilizacdo da fiscalizacao.

O construtor requerera a aprovacao dos projetos junto ao CREA, prefeitura e
concessionarias de Agua e Luz, bem como providenciara todos os documentos de
regularizacdo da obra, desde o Alvara de Construcéo até o Habite-se se for o caso e
devera apresentar um jogo de copias aprovadas juntamente com o Alvara de
Construcéo no prazo de30 (trinta) dias a contar da data da ORDEM DE SERVICO.

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado ao “DIARIO DE
OCORRENCIAS”, onde deveréo ser feitas anotacfes pela fiscalizacao.

As anotacoes registradas pela fiscalizacdo no “DIARIO DE OCORRENCIAS”
e ndo contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta e 0ito) horas a partir da
data das anotagdes, serdo consideradas aceitas pelo construtor.

Toda e qualquer modificacao introduzida no projeto, detalhes e especificacbes
s6 serq admitida com a prévia autorizagdo da Secretaria Municipal de Obras,
devidamente registrado no “DIARIO DE OCORRENCIAS” e assinado pelo fiscal da
obra.

Ficara o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo
apos o recebimento da ORDEM DE SERVICO correspondente ou registro no Diario
de Ocorréncia da Obra, ficando por conta exclusiva, as despesas desses servicos.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de todos os
danos e avarias causadas aos servigos ja realizados e/ou a terceiros provocados
pela execucdo daobra.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra e ainda nao
entregues aSecretaria Municipal de Obras sao de responsabilidade da construtora.

2/B.1-OBJETO

A presente especificacao estabelece as condigcdes em que deverao ser executados 0s
servicos da obra para CONSTRUCAO DA PASSARELA NA AREA RIBEIRINHA NAS
COMUNIDADES VISTA ALEGRE, BUIUIU, FOZ DO MACACOARI, IPIXUNA
GRANDE, IRMAO CHICO, VILA DOS EVANGELICOS E VILA LIMAO NO MUNICIPIO
DE ITAUBAL -AP - Zona Rural do Municipio de Itaubal/AP.
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2/B.2 — DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

O projeto de CONSTRUCAO DA PASSARELA NA AREA RIBEIRINHA NAS
COMUNIDADES VISTA ALEGRE, BUIUIU, FOZ DO MACACOARI, IPIXUNA
GRANDE, IRMAO CHICO, VILA DOS EVANGELICOS E VILA LIMAO NO MUNICIPIO
DE ITAUBAL-AP - Zona Rural do Municipio deltaubal/AP, contempla o seguinte
programa de necessidades:

Serda executado em MADEIRA SERRADA APARELHADA DE
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO para os pilares
nas dimensdes de 0,10x0,10x2,00m, pecas de MADEIRA SERRADA
APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO nas dimensfes de 6,0 x12cm para as longarinas, contraventamentos
e as transversinas e pecas de MADEIRA SERRADA APARELHADA DE
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO nas dimensdes
de esp.=3,0 x larg.=15 x comp.=150cm para os tabuleiros.

A fixacdo dessas pecas de madeira serdo através de PREGO DE ACO POLIDO
COM CABECA 19X33 (3X9), todos esses matérias compdem a execucao da
passarela, além da mao- de-obra que sera através de CARPINTEIRO DE FORMAS
COM ENCARGOS COMPLEMENTARESe SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL: 3.288,06M DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI

Apés a concluséo de todos os servigos, a obra devera ser entregue totalmente
limpa, livre de qualquer impureza, inclusive com retirada de entulhos.
Sera feita juntamente com a fiscalizacdo, vistoria geral para
verificar o seuperfeito estado apto ao uso.

2/B.3 — REGIME DE EXECUCAO

Obra seré executada por um regime de Empreitada por preco global.

2/B.4 - PRAZO

O prazo para execucdo da obra serd de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, contados a partir da data de emissao da respectiva Ordem de Servigo e/ou
assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacao da
Prefeitura Municipal de Itaubal a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para a
execucao da obra.
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2/B.5 — ABREVIATURAS

As abreviaturas nesta especificacdo técnica seguirdo a ordem abaixo
discriminada.

2/B.5.1 - PMI: Prefeitura Municipal de Itaubal.

2/B.5.2 - FISCALIZACAOQ: Engenheiro/Arquiteto credenciado pela PMI.
2/B.5.3 - CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execucéo das
obras.

2/B.5.4 - CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2/B.5.5 - CAU: Conselho Arquitetura e Urbanismo.

2/B.5.6 - ART: Anotacdo de Responsabilidade

Técnica. 2/B.5.7 - RRT: Registro de

Responsabilidade Técnica. 2/B.5.8 - ABNT:

Associacao Brasileira de Normas Técnicas.2/B.5.9 -

D.R.T: Delegacia Regional do Trabalho.

2/B.6 — DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a estas especificacdes técnicas
independentemente de transcricao:
2/B.6.1 - Todas as Normas da ABNT relativas ao objeto destas
especificacdes técnicas;
2/B.6.2 - Todas as Normas do DNIT relativas ao objeto destas especificacdes técnicas;
2/B.6.3 - Instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO;
2/B.6.4 - As normas do Governo do Estado do Amapa, Municipio de
Itaubal/AP e desuas concessionarias de servi¢os publicos;
2/B.6.5 — As normas do CREA/AP.

2/B.7 — MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deveréao ser dequalidade satisfatéria de acordo com as normas técnicas aplicaveis.

As marcas citadas nestas especificacbes constituem apenas referencia,
admitindo a substituic&o por outras marcas similares (tipo, funcéo, resisténcia, estética
e apresentac&o), com prévia consulta e aprovacéo pela FISCALIZACAO. (OBS: NAO
E PERMITIDO ESPECIFICAR MARCA DE PRODUTO).

2/B.7.1 Condicdes de similaridade:
Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
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prévia a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicbes de similaridade em relagcdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao, resisténcia, estética e apresentacao) e
mesma ordem de grandeza de preco.
2/B.8 — MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servicos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as
leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacédo do pessoal
durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigac6es com o INSS. Ao final da obra, devera ainda
fornecer a seguinte documentacao relativa a obra: Certiddo Negativa de Débitos com
0 INSS; Certidao de Regularidade de situacéo perante o FGTS e Certidao de quitacéo
de ISS referente ao contrato.

2/B.9 — RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART
referentes a execucdo da obra e os projetos, incluindo os fornecidos pela
CONTRATANTE. A guia da ART devera ser mantida no local dos servigos. Com
relacéo ao disposto no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de
05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescrigdo. O prazo prescricional
para intentar acdo civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cdédigo Civil Brasileiro.

2/B.10 —PROJETOS

O projeto de arquitetura e a posi¢ao dos pontos de instalagcfes elétricas serao
fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto destas especificacdes estiver em
desacordocom normas vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerdo
a prescricao contida nas normas desses 0rgaos.

2/B.11 — DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera
adotada a seguinte prevaléncia: as normas da ABNT prevalecem sobre as
especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos; as cotas
dos desenhos prevalecem sobre suasdimensdes, medidas em escala; os desenhos
de maior de datas mais recentes prevalecem sobre 0s mais antigos.

2/B.12 — CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA
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A contratada devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com
a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
Concessionérias de Servicos Publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NR 18). A Construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacao de seu
projeto pela FISCALIZACAO.

2/B.12.1 — Placa da obra

A CONTRATADA deveré fornecer e instalar a placa de obra, cujo padrao sera
fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posi¢do de destaque
no canteiro de obras, devendo a sua localizacdo ser previamente, aprovada pela
FISCALIZACAO.

ESPECIFICACAO TECNICA

1.0— ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1- ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.2- MESTRE DE OBRAS COM ENCARGO COMPLEMENTARES

Serdo fornecidos profissionais especializados no local da obra que administrem e
responda as necessidades da mesma. E mantenha a seguranca nas limitacdes do
canteiro a permanéncia de pessoas estranhas, preserve a boa integridade dos
servicos e salde dos trabalhadores. E responsabilidade responder as proposicdes da
FISCALIZACAO e controle de visitantes externos conformes normas e
regulamentacodes.

N&o sera permitida auséncia dos profissionais ou pelo menos engenheiro civil e
mestre de obras quando solicitado pela FISCALIZACAQ até o término do contrato.

Material:

Cimento portland comum CP-32 ( ABNT-MB-1-NBR-

5732/91).Areia grossa ( ABNT-EB-1133NBR-7214/82).

Seixo rolado n°1 ou 19mm para aplicacao de concreto (ABNT-EB-
/NBR7211/86). Peca de madeira 12 qualidade 2,50x7,50cm néao
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aparelhada.

Peca de madeira 3%/42 qualidade 7,50x7,50cm néo
aparelhada.Chapa galvanizada numero 22.

Prego de aco

18x30”. Tinta

esmalte sintético.

2.0- SERVICOS PRELIMINARES

2.1- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO:
A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrao de obra, cujo padrdo sera
fornecidopela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posicao de destaque
no canteiro de obras, devendo a sua localizacdo ser, previamente, aprovada pela
FISCALIZACAO.

3.0 PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS DE 2,00M, COM 1,50M DE
LARGURA.

Seré executado em MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, todos esses matérias compdem a
execucao da passarela, além da méao-de-obra que sera através de CARPINTEIRO DE
FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES.

Material:
e PILARES: MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

e LOGARINAS: MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

e CONTRAVENTAMENTO: MADEIRA SERRADA APARELHADA DE
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

e TRANSVERSINAS: MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
/ ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
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e TABULEIRO:MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

e PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19X33 (3X9)

ENCERRAMENTO

Antes da entrega final da obra, ser&d procedida rigorosa verificagdo com a presenca
da Fiscalizacdo em todas as instalacdes, para certificar-se do seu perfeito
funcionamento e total execucédo da obra.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

ENTREGA DA OBRA

A obra sera entrega em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as
instalagdes e equipamentos em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente
testados. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da
comunicacao oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera
entdo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73 Inciso | Alinea
a, da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela Lei N° 8.883, de 08 de
junho 1994), onde deverdo constar todas aspendéncias e/ou problemas verificados
na vistoria.

-PRESCRICOES DIVERSAS

Este documento € restrito apenas para apresentacdo do Projeto Basico de obra
para CONSTRUC}AO DA PASSARELA NA AREA RIBEIRINHA NAS COMUNIDADES
VISTA ALEGRE, BUIUIU, FOZ DO MACACOARI, IPIXUNA GRANDE, IRMAO CHICO,
VILA DOS EVANGELICOS E VILA LIMAO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL-AP - Zona
Rural do Municipio de Itaubal/AP. Seu conteddo ndo deve ser utilizado para fins de
consulta técnica e sua utilizacao parcial ou total esta proibida.
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