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4.1.2 ENTREGA DA OBRA

4.1.3 PRESCRICOES DIVERSAS

1/A -FINALIDADES

A presente especificacdo técnica visa estabelecer as condicbes gerais para a
obra de

CONSTRUCAO DA PASSARELA NA VILA DOS EVANGELICOS - MUNICIPIO DE
ITAUBAL/AP - Zona Rural do Municipio de Itaubal/AP.

2/B — CONSIDERACOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacado atual das
instalacOes, da extensdo dos servicos a serem executados, das dificuldades que
poderdo surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes
construtivos necessarios a sua perfeita execucdo. Os aspectos que as LICITANTES
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou 0omissos nestas
especificacdes, deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO através de fax e
elucidados antes da licitacdo da obra. ApGs esta fase, qualquer duvida podera ser
interpretada apenas pela FISCALIZACAO, ndo cabendo qualquer recurso ou
reclamacdo, mesmo que isso venha acarretar acréscimo de servico ndo previsto no
orcamento apresentado por ocasido da Licitacao.

A execucdo dos servicos devera ser de acordo com o projeto, planilha de
custos, especificacbes técnicas e normas do SINAPI, assim como posturas
Federais, Estaduais e Municipais em vigor e 0s regulamentos das Companhias
Concessionarias de 4gua, luz e etc...

Em caso de duvidas relacionadas ao entendimento dos projetos,
especificacdes e planilhas orcamentarias, estas serdo dirigidas pela fiscalizacao.

A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Itaubal designara um
técnico, doravante denominado fiscal com a competéncia de fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade de impugnar demolir e refazer os
servicos em desacordo comas especificacdes do projeto.

A presenca da fiscalizacdo da obra ndao diminui a responsabilidade da
contratada que devera manter um responsavel técnico pela obra no local no minimo
pelo periodo de trés horas e toda vez que for requisitado.

A contratada devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacdes e planilha de custos), para utilizacdo da fiscalizacao.
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O construtor requerera a aprovacao dos projetos junto ao CREA, prefeitura e
concessionarias de Agua e Luz, bem como providenciara todos os documentos de
regularizacao da obra, desde o Alvara de Construcéo até o Habite-se se for o caso e
devera apresentar um jogo de cOpias aprovadas juntamente com o Alvara de
Construcéo no prazo de30 (trinta) dias a contar da data da ORDEM DE SERVICO.

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado ao “DIARIO DE
OCORRENCIAS”, onde deveréo ser feitas anota¢des pela fiscalizacao.

As anotacdes registradas pela fiscalizacdo no “DIARIO DE OCORRENCIAS”
e ndo contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
data das anotacdes, serdo consideradas aceitas pelo construtor.

Toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto, detalhes e
especificacdes s6 serd admitida com a prévia autorizacao da Secretaria Municipal de
Obras, devidamente registrado no “DIARIO DE OCORRENCIAS” e assinado pelo
fiscal da obra.

Ficara o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo
apos o recebimento da ORDEM DE SERVICO correspondente ou registro no Diario
de Ocorréncia da Obra, ficando por conta exclusiva, as despesas desses servigos.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de todos os
danos e avarias causadas aos servicos ja realizados e/ou a terceiros provocados
pela execugcdo daobra.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra e ainda nao
entregues aSecretaria Municipal de Obras sao de responsabilidade da construtora.

2/B.1-0OBJETO

A presente especificacdo estabelece as condicdes em que deverdo ser executados
0s servicos da obra para CONSTRUCAO DA PASSARELA NA VILA DOS
EVANGELICOS - MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP - Zona Rural do Municipio

de Itaubal/AP.

2/B.2 — DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

O projeto CONSTRUCAO DA PASSARELA NA VILA DOS EVANGELICOS -
MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP - Zona Rural do Municipio deltaubal/AP, contempla o

/ seguinte programa de necessidades:

Paulo H. Guimaraes Teixeira
Paulo Guimaraes Arquiteto e Urbanista
\Arquiteto e Urbanista CAU-AP A135622-4 Pagina |

CAU - AP A135622-4




.E a.
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAUBAL

E TEMPO DE RECONSTRUIR

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ: 34.925.214/0001-90

Serd executado em MADEIRA SERRADA APARELHADA DE
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO para os pilares
nas dimensdes de 0,10x0,10x2,00m e 0,10x0,10x6,00m, pecas de MADEIRA
SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO nas dimensdes de 6,0 x12cm para as
longarinas, contraventamentos e as transversinas e pecas de MADEIRA
SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO nas dimensbes de esp.=3,0 x larg.=15 x
comp.=150cm para os tabuleiros.

A fixacdo dessas pecas de madeira serdo através de PREGO DE ACO POLIDO
COM CABECA 19X33 (3X9), todos esses matérias compdem a execucao da
passarela, além da méo- de-obra que sera através de CARPINTEIRO DE FORMAS
COM ENCARGOS COMPLEMENTARESe SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL: 121,00M DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI

Apbés a conclusdo de todos os servicos, a obra devera ser entregue
totalmente limpa,livre de qualquer impureza, inclusive com retirada de entulhos.
Sera feita juntamente com a fiscalizagdo, vistoria geral para
verificar o seuperfeito estado apto ao uso.

2/B.3 — REGIME DE EXECUCAO

Obra seré executada por um regime de Empreitada por preco global.

2/B.4 - PRAZO

O prazo para execucao da obra sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da data de emissdo da respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do
Contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacéo da Prefeitura Municipal
de Itaubal a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para a execucéo da obra.

2/B.5 — ABREVIATURAS

As abreviaturas nesta especificacdo técnica seguirdo a ordem abaixo
discriminada.

2/B.5.1 - PMI: Prefeitura Municipal de Itaubal.

2/B.5.2 - FISCALIZACAO: Engenheiro/Arquiteto credenciado pela PMI.

2/B.5.3 - CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execuc¢ao das
Paulo H. Guimardes Teixeira
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obras.
2/B.5.4 - CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2/B.5.5 - CAU: Conselho Arquitetura e Urbanismo.
2/B.5.6 - ART: Anotacéo de Responsabilidade
Técnica. 2/B.5.7 - RRT: Registro de
Responsabilidade Técnica. 2/B.5.8 - ABNT:
Associacao Brasileira de Normas Técnicas.2/B.5.9 -
D.R.T: Delegacia Regional do Trabalho.

2/B.6 — DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a estas especificagcbes técnicas
independentemente de transcricao:
2/B.6.1 - Todas as Normas da ABNT relativas ao objeto destas
especificacdes técnicas;
2/B.6.2 - Todas as Normas do DNIT relativas ao objeto destas especificacdes técnicas;
2/B.6.3 - InstrucBes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO;
2/B.6.4 - As normas do Governo do Estado do Amapa, Municipio de
Itaubal/AP e desuas concessionarias de servi¢os publicos;
2/B.6.5 — As normas do CREA/AP.

2/B.7 — MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser dequalidade satisfatéria de acordo com as normas técnicas aplicaveis.

As marcas citadas nestas especificagcdes constituem apenas referencia,
admitindo a substituicdo por outras marcas similares (tipo, funcdo, resisténcia,
estética e apresentacéo), com prévia consulta e aprovacdo pela FISCALIZACAO.
(OBS: NAO E PERMITIDO ESPECIFICAR MARCA DE PRODUTO).

2/B.7.1 Condicdes de similaridade:

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condi¢cdes de similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao) e
mesma ordem de grandeza de preco.

2/B.8 — MAO-DE-OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na
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execucao dos diversos servigcos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as
leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal
durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obriga¢cées com o INSS. Ao final da obra, devera ainda
fornecer a seguinte documentacao relativa a obra: Certiddo Negativa de Débitos
com o INSS; Certiddo de Regularidade de situacdo perante o FGTS e Certiddo de
quitacao de ISS referente ao contrato.

2/B.9 — RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deveréa apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART
referentes & execucdo da obra e o0s projetos, incluindo os fornecidos pela
CONTRATANTE. A guia da ART devera ser mantida no local dos servicos. Com
relacdo ao disposto no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de
05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescricdo. O prazo
prescricional para intentar acao civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

2/B.10 —PROJETOS

O projeto de arquitetura e a posicdo dos pontos de instalacbes elétricas
serdo fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto destas especificacbes
estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado
prevalecerdo a prescri¢cdo contida nas normas desses 0rgaos.

2/B.11 — DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera
adotada a seguinte prevaléncia: as normas da ABNT prevalecem sobre as
especificacdes técnicas e estas, sobre 0s projetos e caderno de encargos; as cotas
dos desenhos prevalecem sobre suasdimensdes, medidas em escala; os desenhos
de maior de datas mais recentes prevalecem sobre 0s mais antigos.

2/B.12 — CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A contratada devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrées exigidos
pelas Concessionarias de Servicos Publicos e Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (NR 18). A Construcdo do canteiro est4 condicionada a
aprovacao de seu projeto pela FISCALIZACAO.
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2/B.12.1 — Placa da obra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa de obra, cujo padréo
sera fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posicao de
destague no canteiro de obras, devendo a sua localizagdo ser previamente,
aprovada pela FISCALIZACAO.

ESPECIFICACAO TECNICA
1.0- SERVICOS PRELIMINARES

1.1- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO:
A CONTRATADA deveréa fornecer e instalar a placa padrdo de obra, cujo padréao
sera fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posicédo de
destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizacdo ser, previamente,
aprovada pela FISCALIZACAO.

2.0- ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1- ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2.2- MESTRE DE OBRAS COM ENCARGO COMPLEMENTARES

Serédo fornecidos profissionais especializados no local da obra que administrem e
responda as necessidades da mesma. E mantenha a seguranca nas limitagcdes do
canteiro a permanéncia de pessoas estranhas, preserve a boa integridade dos
servicos e satde dos trabalhadores. E responsabilidade responder as proposicdes
da FISCALIZACAO e controle de Vvisitantes externos conformes normas e
regulamentagodes.

N&o sera permitida auséncia dos profissionais ou pelo menos engenheiro civil e
mestre de obras quando solicitado pela FISCALIZACAQ até o término do contrato.

Material:
Cimento portland comum CP-32 ( ABNT-MB-1-NBR-
5732/91).Areia grossa ( ABNT-EB-1133NBR-7214/82).

/ Seixo rolado n°1 ou 19mm para aplicacao de concreto (ABNT-EB-
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ANBR7211/86).Peca de madeira 12 qualidade 2,50x7,50cm nao

aparelhada.

Peca de madeira 3%/42 qualidade 7,50x7,50cm néo
aparelhada.Chapa galvanizada numero 22.

Prego de aco

18x30”. Tinta

esmalte sintético.

3.0 PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS DE 2,00M, COM 1,50M DE
LARGURA.

Sera executado em MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOQO, todos esses matérias compdem a
execucao da passarela, além da méao-de-obra que sera através de CARPINTEIRO DE
FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES.

Material:
e PILARES: MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

e LOGARINAS: MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

e CONTRAVENTAMENTO: MADEIRA  SERRADA  APARELHADA DE
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

e TRANSVERSINAS: MADEIRA SERRADA APARELHADA DE
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

e TABULEIRO:MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

e PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19X33 (3X9)
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ENCERRAMENTO
Antes da entrega final da obra, ser& procedida rigorosa verificagdo com a presenca
da Fiscalizacdo em todas as instalacdes, para certificar-se do seu perfeito
funcionamento e total execucéo da obra.
O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

ENTREGA DA OBRA

A obra sera entrega em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as
instalacbes e equipamentos em perfeitas condicdbes de funcionamento e
devidamente testados. Uma vistoria final da obra deverd ser feita pela
CONTRATADA, antes da comunicacdao oficial do término da mesma, acompanhada
pela FISCALIZACAO. Sera entéo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, de acordo
com o Art. 73 Inciso | Alinea a, da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada
pela Lei N° 8.883, de 08 de junho 1994), onde deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

- PRESCRICOES DIVERSAS

Este documento é restrito apenas para apresentacdo do Projeto Basico de
obra para

CONSTRUQAO DA PASSARELA NA VILA DOS EVANGELICOS - MUNICIPIO DE
ITAUBAL/AP - Zona Rural do Municipio de Itaubal/AP. Seu conteddo ndo deve ser
utilizado para fins de consulta técnica e sua utilizacdo parcial ou total esta proibida.
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