

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	34.676,99	9,01 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	28.651,17	4,09 %
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	37.738,18	5,39 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	2.434,93	0,35 %
5	INFRAESTRUTURA	28.218,46	4,03 %
6	<b>SUPERESTRUTURA</b>	<b>83.005,82</b>	<b>11,86 %</b>
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.669,61	1,95 %
8	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>55.793,00</b>	<b>7,97 %</b>
9	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>	<b>64.631,35</b>	<b>9,23 %</b>
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	40.259,29	5,75 %
11	<b>SISTEMA DE PISOS</b>	<b>132.547,24</b>	<b>18,94 %</b>
12	PINTURA E ACABAMENTOS	25.757,28	3,68 %
13	<b>FORRO</b>	<b>56.563,24</b>	<b>8,08 %</b>
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.750,70	1,11 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	57.404,93	8,20 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.157,59	4,17 %
17	LIMPEZA DA OBRA	1.740,22	0,25 %
		Total sem BDI	553.410,47
		Total do BDI	146.589,53
		Total Geral	700.000,00