

Obra  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE  
RIO JORDÃO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP

Bancos  
SINAPI - 03/2025 - Amapá  
SBC - 04/2025 - Amapá  
ORSE - 01/2025 - Sergipe  
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.  
26,88%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	27.042,28	4,92 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.270,49	5,14 %
3	PISO (REFORMA DA QUADRA)	37.409,21	6,81 %
4	ARQUIBANCADA (REFORMA DA QUADRA)	1.446,23	0,26 %
5	ALAMBRAO (REFORMA DA QUADRA)	28.055,31	5,10 %
6	ILUMINAÇÃO (REFORMA DA QUADRA)	4.594,48	0,84 %
7	EQUIPAMENTOS (REFORMA DA QUADRA)	21.251,58	3,87 %
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PRAÇA)	2.790,72	0,51 %
9	INFRAESTRUTURA (QUIOSQUE)	11.723,60	2,13 %
10	SUPERESTRUTURA (QUIOSQUE)	21.560,77	3,92 %
11	COBERTURA (QUIOSQUE)	20.701,18	3,77 %
12	VEDAÇÃO (QUIOSQUE)	10.310,57	1,88 %
13	ESQUADRIAS (QUIOSQUE)	13.661,62	2,49 %
14	REVESTIMENTOS	15.180,42	2,76 %
15	BRISE EM MADEIRA	3.892,50	0,71 %
16	PERGOLADO (PRAÇA)	16.196,96	2,95 %



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL  
CNPJ nº 34.925.214/0001-90

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE  
RIO JORDÃO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP

Bancos

SINAPI - 03/2025 - Amapá  
SBC - 04/2025 - Amapá  
ORSE - 01/2025 - Sergipe  
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.  
26,88%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
17	SISTEMA DE PISOS	113.485,76	20,64 %
18	PINTURA E ACABAMENTO	7.005,35	1,27 %
19	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO	32.868,20	5,98 %
20	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	19.078,44	3,47 %
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51.745,92	9,41 %
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.039,07	5,46 %
23	PAISAGISMO (PRAÇA)	28.145,11	5,12 %
24	LIMPEZA DA OBRA	3.263,69	0,59 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

R\$ 433.310,21  
R\$ 116.409,25  
R\$ 549.719,46

PAULO HENRIQUE  
GUIMARAES  
TEIXEIRA:82860386220

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE GUIMARAES  
TEIXEIRA:82860386220  
Dados: 2025.06.03 10:54:32 -03'00'

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA  
ARQUITETO & URBANISTA  
CAU: A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA  
ARQUITETO URBANISTA  
CAU: A135622-4