Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP	SINAPI - 01/2023 - Amapá ORSE - 11/2022 - Sergipe	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇO PRELIMINAR	6.752,88	5,05 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6.351,78	4,75 %
3	SISTEMA ELÉTRICO	75.126,39	56,19 %
4	ILUMINAÇÃO EXTERNA	45.458,04	34,00 %

Total sem BDI	106.949,23
Total do BDI	26.739,86
Total Geral	133.689,09

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO & URBANISTA
CAU AP A135622-4